
1
１３７号隊舎内装等
改修工事

航空自衛隊
防府南基地

約４か月 令和５年１１月
建築一式
内装仕上

１３７号隊舎１階及
び２階のビニル床タ
イル等の改修

一般競争 令和5年9月22日 令和5年10月10日 令和5年11月7日
工事規模：予定価格３千万円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）

2
食厨房防煙垂壁等更
新工事

航空自衛隊
防府南基地

約４か月 令和５年１２月

建築一式
内装仕上工
事
建具工事

学生食堂に設置され
ている建具（防煙垂
壁等）の更新

一般競争 令和5年10月12日 令和5年11月9日 令和5年11月22日

工事規模：予定価格３千万円以上１億円
未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）

以下余白

注） １　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和５年度発注予定工事（追加）

　航空自衛隊防府南基地における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

　なお、記載内容は令和５年１０月２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号 工事件名 場　所 期　間 着手時期 種　別 工 事 概 要 入札方式 公告予定 確認申請書
受付期限 開札予定日 備　考



1
警衛所空調機更新工
事

航空自衛隊
防府南基地

約２か月 令和５年１１月 管工事
警衛所の空調機更
新

一般競争 令和5年9月22日 令和5年10月10日 令和5年10月31日
工事規模：予定価格２千万円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）

2
１４１号隊舎改修工
事

航空自衛隊
防府南基地

約２か月 令和５年１２月
管工事

防水工事

１４１号隊舎２階
及び３階の小便器
撤去並びに大便器
更新

一般競争 ３／四半期 ３／四半期 ３／四半期
工事規模：予定価格２千万円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）

以下余白

注） １　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
２　変更・追加した箇所は赤字としています。

備　考

令和５年度発注予定工事（追加）

　航空自衛隊防府南基地における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

　なお、記載内容は令和５年１０月２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号 工事件名 場　所 期　間 着手時期 種　別 工 事 概 要 入札方式 公告予定 確認申請書
受付期限 開札予定日


