

平成30年度発注予定工事

海上自衛隊における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年4月27日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表時期	工 事 名	場 所	期 間	種 別	工 事 概 要	入札方法等		公告時期				備 考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四	
1	4月	機体整備場等空調機補修	鹿屋基地	3ヶ月	電気	空調機の更新等	○		○				工事規模： 3,000万未満
2	4月	管制塔空調機補修	鹿屋基地	3ヶ月	電気	空調機の更新等	○		○				工事規模： 3,000万未満
3	4月	電源設備補修	鹿屋基地	2ヶ月	電気	装置用電源補修	○		○				工事規模： 3,000万未満
4	4月	体育館天井中央部ダクト換気扇交換	鹿音所	2ヶ月	機械設備	換気扇の交換等	○		○				工事規模： 3,000万未満
5	4月	基地内マーキング整備	鹿屋基地	4ヶ月	土木	駐機場等の標識塗装	○		○				工事規模： 3,000万未満
6	4月	消防設備補修	鹿屋基地	3ヶ月	電気 消防設備	消防設備の部品交換等	○			○			工事規模： 3,000万未満
7	4月	通信設備補修	えびの	2ヶ月	電気	通信機器等の電源工事	○			○			工事規模： 3,000万未満
8	4月	保護継電器の換装	えびの	2ヶ月	電気	高圧用保護継電器の交換	○			○			工事規模： 3,000万未満
9	4月	宿舎内装補修	鹿屋基地	3ヶ月	建築	居室床・天井板等の補修	○			○			工事規模： 3,000万未満
10	4月	隊員食堂屋根軒下補修	鹿屋基地	2ヶ月	建築	屋外軒下補修	○			○			工事規模： 3,000万未満
11	4月	基地内建具補修	鹿屋基地	2ヶ月	建築 建具	建物建具の交換	○			○			工事規模： 3,000万未満
12	4月	局舎防水その他補修	鹿屋基地	2ヶ月	防水 建築	防水・室内天井等補修	○			○			工事規模： 3,000万未満
13	4月	部品庫天井その他補修	鹿屋基地	2ヶ月	建築	腰壁・室内天井等補修	○			○			工事規模： 3,000万未満
14	4月	ブロック塀の改修	鹿屋基地	6ヶ月	土木	ブロック塀の改修	○			○			工事規模： 3,000万未満
15	4月	空気調和装置の更新	鹿音所	3ヶ月	電気	空気調和装置の更新	○			○			工事規模： 3,000万未満

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期 間	種 別	工 事 概 要	入札方法等		公告時期				備 考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四	
16	4月	庁舎玄関その他建具補修	鹿音所	3ヶ月	建築 建具	建物建具の交換	○			○			工事規模： 3,000万未満
17	4月	体育館床補修	鹿音所	2ヶ月	建築	体育館床(一部)の補修	○			○			工事規模： 3,000万未満
18	4月	受変電設備補修	えびの	4ヶ月	電気	屋内受変電設備の更新	○			○			工事規模： 3,000万未満
19	4月	電源設備補修	鹿屋基地	2ヶ月	電気	装置用電源補修	○			○			工事規模： 3,000万未満
20	4月	第2格納庫受配電設備補修	鹿屋基地	4ヶ月	電気	構内高圧受変電設備の更新	○			○			工事規模： 3,000万未満
21	4月	第3格納庫内天井照明改修	鹿屋基地	3ヶ月	電気	天井照明の補修	○			○			工事規模： 3,000万未満
22	4月	誘導路灯電線補修	鹿屋基地	5ヶ月	電気	鹿屋飛行場灯火用電線更新	○			○			工事規模： 3,000万未満
23	4月	消火設備用ハロンガス容器換装	えびの	4ヶ月	電気 消防設備	ハロンガス容器の換装	○			○			工事規模： 3,000万未満