

令和6年度発注予定工事

海上自衛隊大村航空基地隊における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	タワー手すり補修	大村航空基地	5ヵ月	令和6年7月	建築一式	管制塔回廊の手すり補修	一般競争入札	令和6年6月	令和6年7月	令和6年7月	工事規模:3千万円 未満
2	内外装等補修	大村航空基地	5ヵ月	令和6年8月	建築一式	基地内庁隊舎の壁紙等内装補修	一般競争入札	令和6年7月	令和6年8月	令和6年8月	工事規模:3千万円 未満
3	基地内衛生設備補修	大村航空基地	5ヵ月	令和6年8月	建築一式	基地内庁舎のシャワーブース等設置	一般競争入札	令和6年7月	令和6年8月	令和6年8月	工事規模:3千万円 未満
4	建具等補修	大村航空基地	5ヵ月	令和6年8月	建築一式	基地内庁隊舎の建具補修	一般競争入札	令和6年7月	令和6年8月	令和6年8月	工事規模:3千万円 未満
5	大扉等補修	大村航空基地	4ヵ月	令和6年9月	建築一式	基地内大扉等の補修	一般競争入札	令和6年8月	令和6年9月	令和6年9月	工事規模:3千万円 未満
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

海上自衛隊大村航空基地隊における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	港用品整備	大村湾	6ヵ月	令和6年7月	港湾土木	灯浮標及び浮棧橋の錨鎖整備	一般競争入札	令和6年6月	令和6年7月	令和6年7月	工事規模:3千万円 未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

海上自衛隊大村航空基地隊における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	消火ポンプ電源設備等補修	大村航空基地	9ヵ月	令和6年6月	電気	基地内消火ポンプ換装(別工事)に伴う、電源設備等補修	一般競争入札	令和6年3月	令和6年4月	令和6年5月	工事規模:2千万円未満
2	高圧受電設備等補修	大村航空基地	8ヵ月	令和6年7月	電気	屋外キュービクルから局舎まで(約130m)の埋設配管配線等の補修	一般競争入札	令和6年6月	令和6年7月	令和6年7月	工事規模:2千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

海上自衛隊大村航空基地隊における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	飛翔館衛生設備等補修	大村航空基地	7ヵ月	令和6年7月	管	隊舎各階の污水管、トイレブース、トイレ等の補修	一般競争入札	令和6年6月	令和6年7月	令和6年7月	工事規模:2千万円 以上5千万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。