

令和 7 年度発注予定工事

海上自衛隊補給本部における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備 考
1	飯岡受信所防水等修繕	飯岡受信 所	5 か月	令和 7 年 1 1 月	建築一式 工事	飯岡受信所の建物の屋 根防水及び建具の換装					
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定工事

海上自衛隊補給本部における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備 考
1	市原送信所囲障修繕	市原送信 所	6 か月	令和 7 年 9 月	土木一式 工事	市原送信所の囲障 (外柵) 工事					
2	飯岡受信所囲障修繕	飯岡受信 所	6 か月	令和 7 年 1 0 月	土木一式 工事	飯岡受信所の囲障 (外柵) 工事					
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定工事

海上自衛隊補給本部における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備 考
1	神奈川地区宿舎排水設備等修繕	指定場所	3 か月	令和 7 年 1 0 月	管工事	宿舎(2 0 戸)の便所 排水管等改修工事					
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。