
中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

1 出雲（５）土質調査 出雲駐屯地 ５ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
3月24日 4月4日 5月24日 ｢公共工事実績｣

2 出雲（５）測量等調査 出雲駐屯地 ５ヶ月 測量調査一式、土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
3月24日 4月4日 5月24日 ｢公共工事実績｣

3 松山（５）土質調査 松山駐屯地 ５ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
3月24日 4月4日 5月25日 ｢公共工事実績｣

4 防府北（５）土質調査 防府北基地 １０ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
3月24日 4月4日 5月25日 ｢公共工事実績｣

5 海田市（５）測量等調査 原村演習場 ４ヶ月 測量調査及び土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
4月14日 4月25日 6月29日 「国内実績」

6 岩国（５）土質調査 岩国航空基地 ７ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月30日 7月11日 8月30日 「公共工事実績」

7 岩国（５）既設構造物調査 岩国航空基地 ８ヶ月 既設構内外線調査一式
総合評価方式簡易型

第三者履行確認
4月21日 5月10日 7月12日 「公共工事実績」

8 徳島（５）土質調査 徳島航空基地 ７ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月16日 6月27日 8月10日 「公共工事実績」

9 1術校（５）土質等調査 第１術科学校 ７ヶ月 土質調査一式及び測量調査一式
価格競争

履行確実性
第三者履行確認

10月6日 10月17日 11月30日 「公共工事実績」

10 美保（５）土質調査 美保基地 ５ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
8月25日 9月5日 10月19日 「国内実績」

11 美保外（５）宿舎等測量調査
鳥取県境港市
美保基地
高尾山分屯基地

４ヶ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
4月14日 4月25日 6月29日 「公共工事実績」

12 高尾山（５）土質調査 高尾山分屯基地 ６ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
7月21日 8月1日 9月20日 ｢国内実績｣

13 土佐清水（５）土質等調査 土佐清水分屯基地 ３ヶ月 土質調査一式及び測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
5月26日 6月13日 7月27日 「国内実績」

番号 入札方法等 公告予定業務名 場所 期間 業務概要

令和５年度発注予定業務

確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号 入札方法等 公告予定業務名 場所 期間 業務概要

令和５年度発注予定業務

確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１

14 岩国飛行場（５）藻場・干潟監視等業務 山口県岩国市 １３ヶ月 モニタリング調査等

総合評価方式標準型
（１：３）

履行確実性
第三者履行確認

12月1日 12月20日 2月22日 ｢国内実績｣

15 中国四国地区（５）建設副産物処理場調査 中国四国防衛局管内 ６ヶ月 建設副産物処理場調査
価格競争

第三者履行確認
4月28日 5月16日 7月13日

16 中国四国地区（５）資材価格調査 中国四国防衛局管内 ８ヶ月 建設資材価格調査
価格競争

第三者履行確認
4月28日 5月16日 7月13日

17 【不調】小月外（5）測量等調査
小月航空基地
山口県下関市
山口県山口市

３ヶ月 測量調査及び土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月23日 7月4日 8月23日 「公共工事実績」

18 三軒屋（5）測量等調査 三軒屋駐屯地 ３ヶ月 測量調査及び土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
4月14日 4月25日 6月28日 ｢国内実績｣

19 徳島外（５）飛行場整備土質調査
徳島航空基地
小松島航空基地

７ヶ月 土質調査一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月16日 6月28日 8月23日 「公共工事実績」

20 小月外（５）飛行場整備土質調査
小月航空基地
岩国航空基地

７ヶ月 土質調査一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月16日 6月28日 8月23日 「公共工事実績」

21 防府北外（５）飛行場整備土質調査
防府北基地
美保基地

７ヶ月 土質調査一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月16日 6月28日 8月23日 「公共工事実績」

22 小月（５）土質調査 小月航空基地 ３ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
9月8日 9月19日 11月2日 「公共工事実績」

23 【再公告】美保（５）構内道路整備調査 美保航空基地 ５ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
1月12日 1月23日 3月6日 「公共工事実績」

24 高知（５）土質等調査 高知演習場 ５ヶ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
1月12日 1月23日 3月6日 「公共工事実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

1 呉外（５）庁舎新設等設備設計 潜水基地隊ほか ２２ヶ月
庁舎（ＲＣ造６階建　約６，０００ｍ２）新
設等の設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

3月17日 3月29日 5月24日 「公共工事実績」

2 小月（５）宿舎改修土木設計 山口県下関市 １０ヶ月 宿舎貯水槽換装の土木設計
総合評価方式簡易型

第三者履行確認
3月17日 3月29日 5月24日

3 出雲（５）給油施設新設等建築設計 出雲駐屯地 ８ヶ月
事務室（ＲＣ造平屋建　約２７ｍ２）ほか
３棟新設の建築設計
既設建物解体の建築設計

総合評価方式簡易型 4月28日 5月17日 7月20日 「公共工事実績」

4 出雲（５）給油施設新設等設備設計 出雲駐屯地 ８ヶ月
事務室（ＲＣ造平屋建　約２７ｍ２）ほか
３棟新設の設備設計
既設建物解体の設備設計

総合評価方式簡易型 4月28日 5月17日 7月20日 「公共工事実績」

5 出雲（５）給油施設新設等土木設計 出雲駐屯地 ８ヶ月
事務室（ＲＣ造平屋建　約２７ｍ２）ほか
３棟新設の土木設計
既設建物解体の土木設計

総合評価方式簡易型
第三者履行確認

4月28日 5月17日 7月20日 「公共工事実績」

6 三軒屋外（５）屋外施設新設等建築設計
三軒屋駐屯地
原村演習場

８ヶ月

【三軒屋駐屯地】
屋外施設（ＲＣ造平屋建　約２１ｍ２×２
棟）新設、隊舎（Ｗ造平屋建　約２００ｍ
２）ほか１棟改修の建築設計
既設建物解体の建築設計
【原村演習場】
管理棟（ＲＣ造平屋建　約５７０ｍ２）ほ
か４棟改修の建築設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

5月12日 5月24日 7月27日 「国内実績」

7 三軒屋（５）公共下水接続等土木設計 三軒屋駐屯地 ８ヶ月
公共下水接続、浄化槽撤去の土木設
計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
4月21日 5月10日 7月12日 「国内実績」

令和５年度発注予定業務

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

令和５年度発注予定業務

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１

8 海田市外（５）隊舎改修等設備設計
原村演習場
三軒屋駐屯地
日本原駐屯地

８ヶ月

【原村演習場】
管理棟（ＲＣ造平屋建　約５７０ｍ２）ほ
か４棟改修の設備設計
【三軒屋駐屯地】
屋外施設（ＲＣ造平屋建　約２１ｍ２×２
棟）新設、隊舎（Ｗ造平屋建　約２００ｍ
２）ほか１棟改修の設備設計
既設建物解体の設備設計
【日本原駐屯地】
LED照明器具の設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

5月19日 6月14日 8月2日 「国内実績」

9 海田市（５）管理棟等新設土木設計 原村演習場 ８ヶ月
汚水排水配管、浄化槽新設の土木設
計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
4月14日 4月26日 7月5日 「国内実績」

10 山口（５）宿舎改修建築設計 山口県山口市 ８ヶ月
宿舎（ＲＣ造４階建　約１，６００ｍ２）改
修の建築設計

総合評価方式簡易型 5月12日 5月24日 7月27日

11 山口外（５）宿舎改修設備設計
山口県山口市
山口県下関市

８ヶ月

【山口県山口市】
宿舎（ＲＣ造４階建　約１，６００ｍ２）改
修の設備設計
【山口県下関市】
宿舎貯水槽換装の設備設計

総合評価方式簡易型 5月26日 6月14日 8月3日

12 山口（５）宿舎改修土木設計 山口県山口市 ８ヶ月
宿舎（ＲＣ造４階建　約１，６００ｍ２）改
修の土木設計

総合評価方式簡易型
第三者履行確認

5月26日 6月14日 8月3日

13 善通寺外（５）宿舎改修等建築設計
香川県善通寺市
松山駐屯地
剣山通信施設

８ヶ月

【香川県善通寺市】
宿舎（ＲＣ造４階建　約２，２００ｍ２）改
修の建築設計
【松山駐屯地】
保管庫（Ｓ造平屋建　約３８０ｍ２）新設
の建築設計
【剣山通信施設】
通信施設建設の基本検討

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

5月12日 6月14日 8月3日 「公共工事実績」

14 善通寺（５）宿舎改修設備設計 香川県善通寺市 ８ヶ月
宿舎（ＲＣ造４階建　約２，２００ｍ２）改
修の設備設計

総合評価方式簡易型 5月19日 6月14日 8月2日

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

令和５年度発注予定業務

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１

15 松山（５）保管庫新設設備設計 松山駐屯地 ５ヶ月
保管庫（Ｓ造平屋建　約３８０ｍ２）新設
の設備設計

総合評価方式簡易型 4月14日 4月26日 7月6日 「公共工事実績」

16 呉（５）庁舎新設等建築その他設計 潜水基地隊 ２０ヶ月
庁舎（ＲＣ造６階建　約６，０００ｍ２）新
設の建築・土木設計
既設建物解体の建築・土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

5月12日 6月14日 8月10日 「公共工事実績」

17 小月（５）火薬庫改修土木設計 小月航空基地 ８ヶ月
火薬庫改修の土木設計
既設建物解体の土木設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
5月26日 6月14日 8月3日 「公共工事実績」

18 1術校（５）講堂改修調査基本検討 第１術科学校 １９ヶ月 講堂耐震改修に係る基本検討
プロポーザル方式

公募型
5月12日 5月24日 9月6日 「国内実績」

19 防府北（５）舗装等整備設計 防府北基地 ５ヶ月 アンテナ基礎新設付帯土木設計
総合評価方式簡易型

第三者履行確認
4月21日 5月10日 7月12日 「公共工事実績」

20 防府北（５）アンテナ基礎新設設備設計 防府北基地 ５ヶ月 構内配電線路・構内通信線路の設計 総合評価方式簡易型 4月21日 5月10日 7月12日 「公共工事実績」

21 【再公告】防府北外（５）汚水排水処理施設整備等検討設計
防府北基地
福江送信所

５ヶ月

【防府北基地】
汚水処理施設検討
【福江送信所】
既設建物解体の土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

11月24日 12月13日 2月14日 「国内実績」

22 防府南外（５）体育館空調設備整備検討

防府南基地
高尾山分屯基地
見島分屯基地
土佐清水分屯基地

７ヶ月 体育館空調整備検討
総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

6月16日 7月5日 8月31日 「国内実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

令和５年度発注予定業務

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１

23 高尾山外（５）局舎解体等建築設計
高尾山分屯基地
美保基地
美保通信所

７ヶ月

【高尾山分屯基地】【美保基地】
既設建物解体の建築設計
【美保通信所】
警衛所ほか１棟改修の建築設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月23日 7月5日 8月30日 「公共工事実績」

24 高尾山外（5）構内配電線路等設備設計
高尾山分屯基地
美保基地
美保通信所

７ヶ月

【高尾山分屯基地】
構内配電線路・構内通信線路の設計
既設建物解体の設備設計
【美保基地】
既設建物解体の設備設計
【美保通信所】
ボイラー室ほか２棟改修の設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月23日 7月5日 8月30日 「公共工事実績」

25 高尾山外（５）ユーティリティ改修等土木設計
高尾山分屯基地
美保基地

７ヶ月

【高尾山分屯基地】
給水管路整備の土木設計
既設建物解体の土木設計
【美保基地】
既設建物解体の土木設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
6月23日 7月5日 8月31日 「公共工事実績」

26 高尾山（５）法面設計 高尾山分屯基地 １２ヶ月 法面健全度調査設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

7月14日 7月26日 9月20日 「国内実績」

27 土佐清水（５）法面設計 土佐清水分屯基地 ７ヶ月 法面設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月16日 6月28日 8月24日 「国内実績」

28 呉（５）火薬庫新設等調査検討 大麗女弾薬庫 １９ヶ月
火薬庫整備及び港湾施設(護岸、係留
施設)の改修に係る調査、検討

総合評価方式
標準型（１：３）
履行確実性

第三者履行確認

5月26日 6月14日 8月10日 「公共工事実績」

29 防府北外（５）アンテナ基礎新設建築設計
防府北基地
山口県下関市

５ヶ月

【防府北基地】
アンテナ基礎建築設計
【山口県下関市】
既設建物解体の建築設計

総合評価方式簡易型 4月28日 5月17日 7月20日 「公共工事実績」

30 【不成立】小月（５）火薬庫調査検討 小月航空基地 ７ヶ月
火薬庫における老朽度調査及び健全
度検討
土質調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
6月16日 6月28日 8月24日 「公共工事実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

令和５年度発注予定業務

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１

31 松山（５）保管庫新設土木設計 松山駐屯地 ７ヶ月
保管庫（Ｓ造平屋建　約３８０ｍ２）新設
の土木設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
6月23日 7月5日 8月31日 「公共工事実績」

32 呉（５）吉浦桟橋電源整備設計 吉浦地区 ５ヶ月
構内配電線路、構内通信線路にかかる
電気・通信設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

7月28日 8月9日 10月5日 「公共工事実績」

33 呉（５）係船堀桟橋調査検討 係船堀地区 ４ヶ月 桟橋調査検討
総合評価方式簡易型

第三者履行確認
9月1日 9月13日 11月2日 「公共工事実績」

34 防府北（5）庁舎新設等建築設計 防府北基地 ９ヶ月

庁舎（ＲＣ造２階建　約４，５００ｍ２）ほ
か３棟新設の建築設計
車両整備場（ＲＣ造平屋建　約２，０００
ｍ２）新設の建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

7月28日 8月23日 10月11日 「公共工事実績」

35 防府北（5）庁舎新設等設備設計 防府北基地 ９ヶ月

庁舎（ＲＣ造２階建　約４，５００ｍ２）ほ
か３棟新設の設備設計
車両整備場（ＲＣ造平屋建　約２，０００
ｍ２）新設の設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

7月21日 8月2日 9月27日 「公共工事実績」

36 防府北（5）庁舎新設土木設計 防府北基地 ９ヶ月
庁舎（ＲＣ造２階建　約４，５００ｍ２）ほ
か３棟新設の土木設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
8月4日 8月23日 10月12日 「公共工事実績」

37 防府北（5）隊舎新設等建築設計 防府北基地 ６ヶ月

隊舎（ＲＣ造３階建　約４，０００ｍ２）ほ
か１棟新設の建築設計
警衛所（ＲＣ造平屋建　約２００ｍ２）増
設の建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

7月7日 7月26日 9月21日 「公共工事実績」

38 防府北（5）隊舎新設等設備設計 防府北基地 ６ヶ月

隊舎（ＲＣ造３階建　約４，０００ｍ２）ほ
か１棟新設の設備設計
警衛所（ＲＣ造平屋建　約２００ｍ２）増
設の設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

7月14日 7月26日 9月20日 「公共工事実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

令和５年度発注予定業務

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１

39 防府北外（５）隊舎新設等土木設計
防府北基地
小月航空基地

６ヶ月

【防府北基地】
隊舎（ＲＣ造３階建　約４，０００ｍ２）ほ
か１棟新設の土木設計
車両整備場（ＲＣ造平屋建　約２，０００
ｍ２）新設の土木設計
食厨（Ｓ造平屋建　約１，９００ｍ２）ほか
２棟新設の土木設計
浴場（ＲＣ造平屋建　約２２０ｍ２）新設
の土木設計
ボイラ室（Ｓ造平屋建　約７０ｍ２）増設
の土木設計
警衛所（ＲＣ造平屋建　約２００ｍ２）増
設の土木設計
既設建物解体の土木設計
【小月航空基地】
火薬庫における老朽度調査及び健全
度検討
土質調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
7月14日 7月26日 9月20日 「公共工事実績」

40 防府北（５）食厨新設等建築設計 防府北基地 ６ヶ月

食厨（ＲＣ造平屋建　約１，９００ｍ２）ほ
か２棟新設の建築設計
浴場（ＲＣ造平屋建　約２２０ｍ２）新設
の建築設計
ボイラ室（Ｓ造平屋建　約７０ｍ２）増設
の建築設計
既設建物解体の建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

7月14日 8月2日 9月28日 「国内実績」

41 防府北（５）食厨新設等設備設計
防府北基地
山口県山陽小野田市

６ヶ月

【防府北基地】
食厨（ＲＣ造平屋建　約１，９００ｍ２）ほ
か２棟新設の設備設計
浴場（ＲＣ造平屋建　約２２０ｍ２）新設
の設備設計
ボイラ室（ＲＣ造平屋建　約７０ｍ２）増
設の設備設計
既設建物解体の設備設計
【山口県山陽小野田市】
機材設置の設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月30日 7月12日 9月14日 「公共工事実績」

42 防府北（５）飛行場耐震化対策基本検討 防府北基地 １５ヶ月 飛行場耐震化対策基本検討・実施設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

9月29日 10月18日 12月6日 「公共工事実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

令和５年度発注予定業務

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１

43 美保（５）飛行場耐震化対策基本検討 美保基地 １５ヶ月 飛行場耐震化対策基本検討・実施設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

9月29日 10月18日 12月6日 「公共工事実績」

44 小月外（５）昇降機設備設計
小月航空基地
岩国航空基地

３ヶ月

【小月航空基地】
昇降機の設備設計
【岩国航空基地】
昇降機の設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

10月13日 10月25日 12月13日 「公共工事実績」

45 山陽（５）法面整備調査検討 山口県山陽小野田市 １２ヶ月 法面調査設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月17日 11月29日 1月31日 「国内実績」

46 陸自徳島（5）津波対策土木設計 徳島駐屯地 １３ヶ月 津波対策実施設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月8日 12月20日 2月22日 「公共工事実績」

47 陸自徳島外（5）津波対策建築その他設計
徳島駐屯地
北徳島駐屯地

１３カ月 津波対策実施設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
12月8日 12月20日 2月22日 「公共工事実績」

48 呉（５）第６突堤米軍施設移転総合補備設計 広島県呉市 １３ヶ月
庁舎新設（RC-7　約5.900㎡）１棟外６棟
及び工作物等に係る建築、付帯土木、
付帯設備等総合補備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

12月1日 12月13日 2月7日 「国内実績」

49 呉（５）第６突堤米軍施設移転港湾施設補備設計 広島県呉市 １３ヶ月
係留岸壁、護岸施設、斜路(すべり)、浮
桟橋移設及び浚渫に係る港湾施設補
備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
12月1日 12月13日 2月7日 「国内実績」

50 小松島（５）厚生センター改修建築設計 小松島航空基 １０ヶ月 厚生センターの建具等改修の建築設計 総合評価方式簡易型 12月22日 1月17日 3月6日 「国内実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

令和５年度発注予定業務

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１

51 小月外（５）プール等改修設備設計
小月航空基地
小松島航空基

１０ヶ月

【小月】
プール濾過装置改修、講堂空調設備改
修の設備設計
【小松島】
厚生センター（プール濾過装置）改修の
設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

12月22日 1月17日 3月6日 「国内実績」

52 小松島外（５）給水管改修土木設計
小松島航空基
小月航空基地

９ヶ月
【小松島・小月】
'給水管の更新に伴う土木設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
12月22日 1月17日 3月6日 「国内実績」

53 美保外（５）構内道路整備等土木その他設計
美保基地
高尾山分屯基地

９ヶ月

【美保】
構内道路整備の土木設計
【高尾山】
門扉及び外柵解体・新設の建築・土木
設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
12月15日 1月10日 2月29日 「国内実績」

54 美保外（５）空調改修設備その他設計
美保基地
高尾山分屯基地

８ヶ月

【美保】
隊舎外３棟の空調改修設備・建築設計
【高尾山】
隊庁舎外１棟の空調改修設備・建築設
計

総合評価方式簡易型
履行確実性

1月17日 1月29日 3月12日 「公共工事実績」

55 防府北外（５）空調改修等設備その他設計

防府北基地
防府南基地
見島分屯基地
土佐清水分屯基地

８ヶ月

【防府北】
庁舎外１棟の空調改修設備・建築設計
構内配電線路の設備設計
【防府南】
体育館の空調改修設備・建築設計
【見島】
体育館の空調改修設備・建築設計
【土佐清水】
隊庁舎外１棟の外壁、屋根改修建築設
計
#3集会所の空調改修設備・建築設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

1月17日 1月29日 3月12日 「公共工事実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　　　 ２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

1 米子（５）設備工事監理業務
米子駐屯地
米子自動車訓練場地区

１５ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

同時提出型
10月13日 10月27日 12月20日 「国内実績」

2 米子（５）建築工事監理業務
米子駐屯地
米子自動車訓練場地区

１５ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

同時提出型
10月13日 10月27日 12月20日 「国内実績」

3 出雲（５）建築工事監理業務 出雲駐屯地 １９ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
7月28日 8月9日 10月4日 「公共工事実績」

4 【不成立】出雲（５）設備工事監理業務 出雲駐屯地 １５ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

10月6日 10月23日 12月13日 「公共工事実績」

5 三軒屋外（５）土木工事監理業務
三軒屋駐屯地
徳島県板野郡松茂町

１４ヶ月 土木工事監理業務

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
同時提出型

11月2日 11月17日 1月25日 「国内実績」

6 三軒屋外（５）建築工事監理業務
三軒屋駐屯地
日本原駐屯地

１５ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

同時提出型
10月6日 10月23日 12月21日 「国内実績」

7 三軒屋外（５）設備工事監理業務
三軒屋駐屯地
日本原駐屯地

１５ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

9月29日 10月16日 12月6日 「公共工事実績」

8 海田市（５）宿舎建築工事監理業務 広島県安芸郡海田町 ２７ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

9月15日 10月2日 11月22日 「公共工事実績」

9 海田市（５）宿舎設備工事監理業務 広島県安芸郡海田町 ２７ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

9月15日 10月2日 11月22日 「公共工事実績」

10 海田市（５）宿舎土木工事監理業務 広島県安芸郡海田町 ２７ヶ月 土木工事監理業務

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
同時提出型

9月15日 10月2日 11月22日 「公共工事実績」

11 山口外（５）設備工事監理業務

山口駐屯地
防府北基地
小月航空基地
岩国航空基地
福江送信所
見島分屯基地

１９ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
5月26日 6月21日 8月9日 「公共工事実績」

12 【再公告】松山（５）建築工事監理業務 松山駐屯地 ２６ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

11月2日 11月17日 1月25日 「公共工事実績」

13 松山外（５）設備工事監理業務
松山駐屯地
高知県四万十市

３１ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
7月21日 8月2日 9月28日 「公共工事実績」

14 松山（５）土木工事監理業務 松山駐屯地 １９ヶ月 土木工事監理業務

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
同時提出型

11月2日 11月17日 1月25日 「公共工事実績」

令和５年度発注予定業務

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 　　　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
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令和５年度発注予定業務

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１

15 呉外（５）設備工事監理業務

呉地方総監部
係船堀地区
野登呂山中継所
灰ヶ峰中継所
膳棚山中継所
銭壺山中継所
上郷中継所
第１術科学校
広島県呉市

２８ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

8月25日 9月8日 11月1日 「公共工事実績」

16 岩国（５）土木工事監理業務
岩国航空基地
美川送信所

１６ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

第三者履行確認
同時提出型

9月1日 9月15日 11月9日 「国内実績」

17 徳島外（５）建築工事監理業務
徳島航空基地
小松島航空基地

２８ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

同時提出型
9月1日 9月15日 11月9日 「公共工事実績」

18 徳島（５）宿舎建築工事監理業務 徳島県板野郡松茂町 １６ヶ月 建築工事監理業務 総合評価方式簡易型 6月30日 7月12日 9月14日

19 徳島外（５）設備工事監理業務
徳島県板野郡松茂町
徳島航空基地
小松島航空基地

１６ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
7月28日 8月9日 10月4日 「公共工事実績」

20 【不成立】1術校外（５）建築工事監理業務
第１術科学校
広島県呉市
福江送信所

１９ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
5月19日 6月14日 8月2日 「公共工事実績」

21 1術校外（５）設備工事監理業務
第１術科学校
広島県呉市

１９ヶ月 設備工事監理業務 総合評価方式簡易型 5月19日 6月14日 8月2日 「公共工事実績」

22 美保（５）格納庫建築工事監理業務 美保基地 ２８ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
7月28日 8月9日 10月4日 「公共工事実績」

23 美保（５）格納庫設備工事監理業務 美保基地 ２７ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

8月25日 9月8日 11月2日 「公共工事実績」

24 美保（５）消防車庫設備工事監理業務 美保基地 １６ヶ月 設備工事監理業務 総合評価方式簡易型 7月14日 7月26日 9月21日 「国内実績」

25 美保外（５）防衛施設整備監理業務
美保基地
防府北基地

２６ヶ月 防衛施設整備監理業務
総合評価方式標準型

履行確実性
第三者履行確認

9月8日 9月27日 11月15日 「公共工事実績」

26 防府南外（５）宿舎建築工事監理業務
山口県防府市
山口駐屯地

１７ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

9月1日 9月15日 11月9日 「国内実績」

27 見島（５）建築工事監理業務 見島分屯基地 １５ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
8月4日 8月23日 10月12日 「公共工事実績」

28 【不成立】見島（５）土木工事監理業務 見島分屯基地 １５ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

8月4日 8月23日 10月12日 「公共工事実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 　　　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
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確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１

29 出雲外（５）建築工事積算支援業務 広島県広島市 １２ヶ月 建築工事積算補助業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

7月14日 7月26日 9月21日

30 出雲外（５）設備工事積算支援業務 広島県広島市 １２ヶ月 設備工事積算補助業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月30日 7月12日 9月7日

31 出雲外（５）土木工事積算支援業務 広島県広島市 １２ヶ月 土木工事積算補助業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月30日 7月12日 9月13日

32 中国四国防衛局（５）防衛施設技術審査支援業務 広島県広島市 ８ヶ月 審査支援業務
総合評価方式
標準型（１：３）
履行確実性

4月14日 5月10日 7月13日

33 美保外（５）土木工事監理業務
美保基地
出雲駐屯地

２０ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月30日 7月12日 9月7日 「公共工事実績」

34 美保（５）消防車庫建築工事監理業務 美保基地 １３ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

11月10日 11月27日 2月7日 「国内実績」

35 徳島外（５）津波対策建築その他工事監理業務
徳島航空基地
小松島航空基地

２６ヶ月 建築・土木・設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

11月17日 12月4日 2月8日 「公共工事実績」

36 下関外（５）設備工事監理業務
小月航空基地
岩国航空基地
下関基地

２６ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

11月10日 11月27日 2月1日 「公共工事実績」

37 呉外（５）津波対策建築その他工事監理業務

吉浦地区
係船堀地区
切串地区
第１術科学校

２６ヶ月 建築・土木・設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

11月17日 12月4日 2月15日 「公共工事実績」

38 岩国外（５）津波対策建築工事監理業務
岩国航空基地
小月航空基地
下関基地

２６ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
同時提出型

11月17日 12月4日 2月7日 「公共工事実績」

39 岩国外（５）津波対策土木工事監理業務

岩国航空基地
小松島航空基地
吉浦地区
切串地区
第１術科学校
見島分屯基地

２６ヶ月 土木工事監理業務

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
同時提出型

12月8日 12月22日 2月28日 「公共工事実績」

40 小月外（５）土木工事監理業務

小月航空基地
防府北基地
山陽小野田
下関基地

２４ヶ月 土木工事監理業務

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
同時提出型

12月22日 1月22日 3月7日 「公共工事実績」

　注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 　　　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。


