

随 意 契 約 結 果 書

工 事 名	帯広（3）保管庫新 設建築その他追加工 事	工 事 場 所	北海道帯広市	種 別	建築一式	工 期	令和4年6月29日 ～ 令和5年7月31日	工 事 概 要	<p>本工事は、以下の工事を行うものである。 陸上自衛隊帯広駐屯地における保管庫新設に伴う建築工事及び付帯土木工事 (建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保管庫A新設に伴う建築工事 仮設工事（外部及び内部仕上足場、外部及び内部仕上足場用安全手すり 並びに養生シート張り及び仮設材運搬）、鉄筋工事（後打ちとなる雑コ ン、仕上コン部分）、コンクリート工事（後打ちとなる雑コン、仕上コ ン部分）、型枠工事（後打ちとなる雑コン、仕上コン部分）、防水工事 、タイル工事、木工事、屋根工事の一部、外壁工事、金属工事の一部、 左官工事の一部、建具工事（アルミ建具の一部を除く全て）、塗装工事 、内外装工事、ユニット及びその他工事 一式 (土木工事)</li> <li>保管庫A新設に伴う付帯土木工事 屋外舗装工事、排水工事、環境整備工事、雑工事の一部 一式</li> </ul>
契約の相手方	名 称 等	宮坂建設工業株式会社					法人番号	3460101001798	
	住 所	北海道帯広市西十三条南十四丁目1番地2							
契 約 金 額	¥	154,000,000.- (税込)				(¥	140,000,000.- (税抜)		
予 定 価 格	¥	154,813,046.- (税込)				(¥	140,739,133.- (税抜)		
契 約 年 月 日	令和4年6月28日								
選 定 理 由	会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第102条の4第4号イに規定する「競争に付することが不利と認められる場合」に該当するため。								