

## 平成30年度発注予定業務

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、平成30年4月2日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
1	4月	帯広(30)局舎新設測量等調査	帯広駐屯地	3か月	測量調査一式、土質調査一式	ア	○				公告予定:4月
2	4月	帯広(30)局舎新設建築設計	帯広駐屯地	5か月	局舎新設建築設計一式	ア	○				公告予定:5月
3	4月	帯広(30)局舎新設設備設計	帯広駐屯地	5か月	局舎新設設備設計一式	ア	○				公告予定:5月
4	4月	標津(30)局舎新設土質等調査	標津分屯地	3か月	土質調査一式、測量調査一式	ア	○				公告予定:4月
5	4月	標津(30)局舎新設等建築設計	標津分屯地	5か月	局舎新設建築設計一式	ア	○				公告予定:5月
6	4月	標津外(30)局舎新設等土木設計	標津分屯地 帯広駐屯地	5か月	局舎新設土木設計一式	ア	○				公告予定:5月
7	4月	標津外(30)局舎新設等設備設計	標津分屯地 根室分屯基地 網走分屯基地	5か月	局舎新設設備設計一式(標津) 局舎改修設備設計一式(根室、 網走)	ア	○				公告予定:5月
8	4月	鹿追(30)宿舎新設測量調査	鹿追駐屯地	3か月	測量調査一式	ア	○				公告予定:4月
9	4月	鹿追(30)宿舎新設土質調査	鹿追駐屯地	3か月	土質調査一式	ア	○				公告予定:4月
10	4月	鹿追(30)宿舎新設建築設計	鹿追駐屯地	5か月	宿舎新設建築設計一式	ア	○				公告予定:5月
11	4月	鹿追(30)宿舎新設土木設計	鹿追駐屯地	5か月	宿舎新設土木設計一式	ア	○				公告予定:5月

