平成３０年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成３０年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成３０年４月２７日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	４月	平成３０年度矢臼別演習場周辺地区牧草地改良工事	北海道野付郡別海町	５ケ月	土木一式工事	牧草地改良 面積約127ha	○		○					◎			工事規模：3,000万円以上１億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 公告予定：４月 備考変更（公告予定変更）　番号1-1へ
1-1	**４月**	**平成３０年度矢臼別演習場周辺地区牧草地改良工事**	**北海道野付郡別海町**	**５ケ月**	**土木一式工事**	**牧草地改良 面積約127ha**	○		○								**工事規模：3,000万円以上１億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 公告予定：５月**