

平成30年度発注予定業務

北海道防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、平成30年8月31日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	滝川外(30)隊舎改修測量調査	滝川駐屯地、北千歳駐屯地	3ヶ月	【滝川駐屯地】 地形測量及び既設構造物調査一式 【北千歳駐屯地】 地形測量及び既設構造物調査一式	ア	●								
2	4月	宗谷外(30)道路整備等測量調査	宗谷通信所、礼文分屯地	3ヶ月	【宗谷通信所】 地形測量及び既設構造物調査一式 【礼文分屯地】 地形測量及び既設構造物調査一式	ア	●								
3	4月	北海道大演習場(30)道路整備測量調査	北恵庭駐屯地、南恵庭駐屯地	4ヶ月	【北恵庭駐屯地】 地形測量及び路線測量調査一式 【南恵庭駐屯地】 地形測量及び路線測量調査一式	ア	●								
4	4月	北海道大演習場(30)道路整備地質調査	北恵庭駐屯地、南恵庭駐屯地	4ヶ月	【北恵庭駐屯地】 地質調査一式 【南恵庭駐屯地】 地質調査一式	ア	●								
5	4月	倶知安(30)体育館新設地質調査	倶知安駐屯地	4ヶ月	地質調査一式	ア	●								

平成30年度発注予定業務

北海道防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、平成30年8月31日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
6	4月	奥尻(30)通信施設新設地質調査	奥尻島分屯基地	3ヶ月	地質調査一式	ア	●								公告予定月:5月
7	4月	滝川(30)隊舎改修建築設計	滝川駐屯地	4ヶ月	隊舎改修に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:5月
8	4月	滝川(30)隊舎改修設備設計	滝川駐屯地	4ヶ月	隊舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								公告予定月:5月
9	4月	礼文外(30)局舎新設等建築設計	礼文分屯地、宗谷通信所	7ヶ月	【礼文分屯地】 局舎新設及び車庫改修に係る設計(建築)一式 【宗谷通信所】 局舎改修に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:5月
10	4月	礼文外(30)局舎新設等土木設計	礼文分屯地、宗谷通信所	7ヶ月	【礼文分屯地】 局舎新設及び車庫改修に係る設計(土木)一式 【宗谷通信所】 駐車場及び進入路整備に係る設計(土木)一式	ア	●								公告予定月:5月

平成30年度発注予定業務

北海道防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、平成30年8月31日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
11	4月	礼文外(30)局舎新設等設備設計	礼文分屯地、宗谷通信所	7ヶ月	【礼文分屯地】 局舎新設及び車庫改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【宗谷通信所】 局舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								公告予定月:5月
12	4月	北千歳(30)庁舎改修建築設計	北千歳駐屯地	4ヶ月	庁舎改修に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:5月
13	4月	北千歳(30)庁舎改修設備設計	北千歳駐屯地	4ヶ月	庁舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								公告予定月:5月
14	4月	千歳(30)管制塔整備基本検討	千歳基地	8ヶ月	管制塔地区の建替用地に係る基本検討一式	ウ	●								公告予定月:5月
15	4月	奥尻(30)通信施設新設等建築設計	奥尻島分屯基地	12ヶ月	通信施設新設及び既設建物解体に係る設計(建築)一式	ウ	●								公告予定月:6月
16	4月	奥尻(30)通信施設新設等土木設計	奥尻島分屯基地	13ヶ月	通信施設新設及び既設建物解体に係る設計(土木)一式	ア	●								公告予定月:6月
17	4月	奥尻(30)通信施設新設等設備設計	奥尻島分屯基地	13ヶ月	通信施設新設及び既設建物解体に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								公告予定月:6月

平成30年度発注予定業務

北海道防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、平成30年8月31日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
18	4月	長沼(30)訓練場整備土木設計	長沼分屯基地	6ヶ月	訓練場新設に係る設計(土木)一式	ア	●								公告予定月:5月
19	4月	千歳外(30)隊舎耐震改修等建築設計	千歳基地、長沼分屯基地	6ヶ月	【千歳基地】 隊舎耐震改修に係る設計(建築)一式 【長沼分屯基地】 訓練場新設に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:5月
20	4月	千歳外(30)隊舎耐震改修等設備設計	千歳基地、長沼分屯基地	6ヶ月	【千歳基地】 隊舎耐震改修及び局舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【長沼分屯基地】 訓練場新設に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								公告予定月:5月
21	4月	北海道防衛局(30)処理場調査	北海道防衛局(本局)管内	3ヶ月	北海道防衛局(本局)管内の処理場調査業務一式	ア	●								公告予定月:5月
22	4月	北海道防衛局(30)資材価格調査	北海道防衛局(本局)管内	8ヶ月	北海道防衛局(本局)管内の資材価格調査業務一式	ア	●								公告予定月:5月
23	4月	松前(30)津波シミュレーション調査	松前警備所	7ヶ月	津波対策調査一式	ア		●							公告予定月:7月
24	4月	奥尻(30)通信施設新設測量調査	奥尻島分屯基地	3ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	ア	●								公告予定月:5月
25	8月	北海道防衛局(30)設備積算等技術支援業務	北海道防衛局(本局)管内	5ヶ月	設備積算等技術支援業務一式	ア		○							公告予定月:9月
26	8月	上富良野(30)宿舎改修等建築調査検討	上富良野町	5ヶ月	宿舎耐震診断及び宿舎改修に係る設計(建築)一式	ア		○							公告予定月:9月
27	8月	上富良野(30)宿舎改修等土木調査検討	上富良野町	5ヶ月	宿舎環境整備に係る調査検討 地形測量及び既設構造物調査一式 改修設計(土木)一式	ア		○							公告予定月:9月

平成30年度発注予定業務

北海道防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、平成30年8月31日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
28	8月	上富良野(30)宿舎改修等設備調査検討	上富良野町	5ヶ月	宿舎改修に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア		○							公告予定月:9月