

平成30年度発注予定業務(変更・追加)

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月11日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
 エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	帯広(30)局舎新設測量等調査	帯広駐屯地	3か月	測量調査一式、土質調査一式	ア	○								
2	4月	帯広(30)局舎新設建築設計	帯広駐屯地	5か月	局舎新設建築設計一式	ア	○								
3	4月	帯広(30)局舎新設設備設計	帯広駐屯地	5か月	局舎新設設備設計一式	ア	○								
4	4月	標津(30)局舎新設土質等調査	標津分屯地	3か月	土質調査一式、測量調査一式	ア	○								
5	4月	標津(30)局舎新設等建築設計	標津分屯地	5か月	局舎新設建築設計一式	ア	○								
6	4月	標津外(30)局舎新設等土木設計	標津分屯地 帯広駐屯地	5か月	局舎新設土木設計一式	ア	○								
7	4月	標津外(30)局舎新設等設備設計	標津分屯地 根室分屯基地 網走分屯基地	5か月	局舎新設設備設計一式(標津) 局舎改修設備設計一式(根室、網走)	ア	○								
8	4月	鹿追(30)宿舎新設測量調査	鹿追駐屯地	3か月	測量調査一式	ア	○								
9	4月	鹿追(30)宿舎新設土質調査	鹿追駐屯地	3か月	土質調査一式	ア	○								
10	4月	鹿追(30)宿舎新設建築設計	鹿追駐屯地	5か月	宿舎新設建築設計一式	ア	○								
11	4月	鹿追(30)宿舎新設土木設計	鹿追駐屯地	5か月	宿舎新設土木設計一式	ア	○								
12	4月	鹿追(30)宿舎新設設備設計	鹿追駐屯地	5か月	宿舎新設設備設計一式	ア	○								
13	4月	網走(30)局舎改修等測量等調査	網走分屯基地	5か月	測量調査一式、土質調査一式	ア	○								

平成30年度発注予定業務(変更・追加)

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月11日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
 エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
14	4月	網走(30)局舎改修建築その他設計	網走分屯基地	5か月	局舎改修建築設計、電気設備設計及び通信設計	ア	○					○			
14-1	6月	網走(30)鉄塔新設等建築その他設計	網走分屯基地	5か月	鉄塔新設設計、局舎改修建築設計、電気設備設計及び通信設計一式	ア		○				○			
14-2	7月	網走(30)鉄塔新設等建築その他設計	網走分屯基地	5か月	鉄塔新設設計、局舎改修建築設計、電気設備設計及び通信設計一式	ア		○				○			
15	4月	網走(30)局舎改修土木設計	網走分屯基地	5か月	局舎改修土木設計	ア	○					○			
15-1	6月	網走(30)鉄塔新設等土木設計	網走分屯基地	5か月	鉄塔新設等土木設計一式	ア		○				○			
15-2	7月	網走(30)鉄塔新設等土木設計	網走分屯基地	5か月	鉄塔新設等土木設計一式	ア		○				○			
16	6月	網走(30)基地測量調査	網走分屯基地	5か月	測量調査一式	ア		○				○			
16-1	7月	網走(30)基地測量調査	網走分屯基地	5か月	測量調査一式	ア		○				○			
17	6月	帯広防衛支局(30)処分場調査	帯広防衛支局管内	3か月	帯広防衛支局管内処分場調査一式	ア		○				○			
17-1	7月	帯広防衛支局(30)処分場調査	帯広防衛支局管内	3か月	帯広防衛支局管内処分場調査一式	ア		○				○			
18	7月	矢臼別(30)隊舎改修等建築その他設計	別海駐屯地	3か月	隊舎改修等建築設計、電気設備設計、機械設備設計及び通信設計一式	ア		○		○					

平成30年度発注予定業務(変更・追加)

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月11日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
 エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
19	12月	根室(30)東地区局舎新設建築その他工事監理業務	根室分屯基地	19か月	建築工事及び土木工事監理業務	ア				○					公告予定:1月
20	12月	釧路(30)庁舎耐震改修建築その他工事監理業務	釧路駐屯地	9か月	建築工事及び設備工事監理業務	ア				○					公告予定:1月