別紙様式第１

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	千歳外(5)給水施設整備等測量調査	千歳基地 札幌市	3か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	4月3日	4月13日	6月9日	「公共工事実績」
2	千歳試験場外(5)試験場新設等測量調査	千歳試験場 八雲分屯基地	3か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	4月3日	4月13日	6月9日	「公共工事実績」
3	千歳試験場外(5)試験場新設等地質調査	千歳試験場 八雲分屯基地	5か月	地質調査一式 磁気探査一式	価格競争 『第三者履行確認』	4月3日	4月13日	6月9日	「公共工事実績」
4	稚内外(5)隊庁舎新設等測量調査	稚内分屯基地 礼文分屯地 名寄駐屯地 宗谷通信所	4か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	4月28日	5月17日	7月7日	「公共工事実績」
5	稚内外(5)隊庁舎等新設地質調査	稚内分屯基地 礼文分屯地	4か月	地質調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	4月28日	5月17日	7月7日	「公共工事実績」
6	北海道防衛局(5)資材価格調査	北海道防衛局(本局)管内	8か月	北海道防衛局(本局)管内の資材価格調査業務一式	価格競争 『第三者履行確認』	4月28日	5月17日	7月7日	
7	北海道防衛局(5)処理場調査	北海道防衛局(本局)管内	2か月	北海道防衛局(本局)管内の処理場調査業務一式	価格競争	4月28日	5月17日	7月11日	
8	北海道大演習場(5)環境モニタリング業務	恵庭市	24か月	橋梁新設に伴う環境モニタリング業務	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	9月26日	10月11日	12月1日	「国内実績」
9	丘珠(5)飛行場地質調査	丘珠駐屯地	6か月	地質調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	7月7日	7月20日	9月12日	「公共工事実績」

別紙様式第１

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

10	旭川(5)飛行場地質調査	旭川駐屯地	6か月	地質調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	7月7日	7月20日	9月13日	「公共工事実績」
11	千歳(5)飛行場地質調査	千歳基地	8か月	地質調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	7月28日	8月22日	10月11日	「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	名寄外(5)照明器具更新設備設計	名寄駐屯地 札幌駐屯地	2か月	【名寄駐屯地】 【札幌駐屯地】 照明器具更新に係る設計(電気)一式	総合評価方式 簡易型 『第三者履行確認』	4月3日	4月13日	6月14日	「国内実績」
2	静内外(5)構内通信線路整備設備設計 (不調)	静内駐屯地 幌別駐屯地	3か月	【静内駐屯地】 【幌別駐屯地】 構内通信線路整備に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『第三者履行確認』	4月3日	4月14日	6月14日	「公共工事実績」
3	千歳外(5)格納庫改修等建築設計	千歳基地 滝川駐屯地 襟裳分屯基地	6か月	【千歳基地】 格納庫(RC造　平屋建　約560m2)2棟改修に係る設計(建築)一式 【滝川駐屯地】 隊舎(RC造　5階建　約4，200m2)改修に係る設計(建築)一式 【襟裳分屯基地】 鉄塔解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『第三者履行確認』	4月3日	4月14日	6月16日	「公共工事実績」
4	襟裳外(5)構内通信線路整備等設備設計 (不調)	襟裳分屯基地 滝川駐屯地 千歳基地	6か月	【襟裳分屯基地】 構内通信線路整備に係る設計(電気、通信)一式 鉄塔解体に係る設計(通信)一式 【滝川駐屯地】 隊舎(RC造　5階建　約4，200m2)改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【千歳基地】 格納庫(RC造　平屋建　約560m2)2棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月3日	4月14日	6月16日	「公共工事実績」
5	長沼外(5)整備場新設等土木設計	長沼分屯基地 札幌市 二海郡八雲町	9か月	【長沼分屯基地】 整備場(S造一部RC造　平屋建　約1，600m2)ほか1棟新設に係る設計(土木)一式 【札幌市】 宿舎(RC造　4階建　約2，700m2)ほか1棟改修に係る設計(土木)一式 【二海郡八雲町】 宿舎(RC造　4階建　約1，500m2)解体に係る設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月3日	4月14日	6月16日	「国内実績」

別紙様式第１

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	八雲外(5)空調設備整備調査検討 (不調)	八雲分屯基地 長沼分屯基地 稚内分屯基地	3か月	【八雲分屯基地】 隊庁舎ほか2棟の空調設備更新に係る調査検討(電気、機械)一式 【長沼分屯基地】 隊庁舎の空調設備更新に係る調査検討(電気、機械)一式 【稚内分屯基地】 隊庁舎の空調設備更新に係る調査検討(電気、機械)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月14日	4月28日	6月29日	「公共工事実績」
7	礼文外(5)局舎新設等建築設計	礼文分屯地 稚内分屯基地 名寄駐屯地	8か月	【礼文分屯地】 局舎(RC造　平屋建　約200m2)新設に係る設計(建築)一式 【稚内分屯基地】 建物(S造　平屋建　約70㎡)解体に係る設計(建築)一式 鉄塔解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 標準型(1:2)	4月28日	5月18日	7月11日	「公共工事実績」
8	礼文外(5)局舎新設等設備設計 (不調)	礼文分屯地 稚内分屯基地 稚内分屯地 宗谷通信所 名寄駐屯地	8か月	【礼文分屯地】 局舎(RC造　平屋建　約200m2)新設に係る設計(気、機械、通信)一式 【稚内分屯基地】 建物(S造　平屋建　約70㎡)解体に係る設計(電気、機械、通信)一式 鉄塔解体に係る設計(通信)一式 【稚内分屯地】 局舎改修に係る設計(電気)一式 【宗谷通信所】 展開地整備に係る設計(電気、機械、通信)一式 【名寄駐屯地】 給水施設改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月28日	5月18日	7月11日	「公共工事実績」
9	名寄外(5)給水施設整備等土木設計	名寄駐屯地 宗谷通信所 礼文分屯地 稚内分屯基地	8か月	【名寄駐屯地】 給水施設整備に係る設計(土木)一式 【宗谷通信所】 展開地整備に係る設計(土木)一式 【礼文分屯地】 局舎(RC造　平屋建　約200m2)新設に係る設計(土木)一式 【稚内分屯基地】 展開地整備に係る設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月28日	5月18日	7月12日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

10	札幌外(5)宿舎改修等建築設計	札幌市 二海郡八雲町	5か月	【札幌市】 宿舎(RC造　4階建　約2，700m2)ほか1棟改修に係る設計(建築)一式 【二海郡八雲町】 宿舎(RC造　4階建　約1，500m2)解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月28日	5月18日	7月12日	
11	長沼(5)整備場新設等建築設計	長沼分屯基地	8か月	【長沼分屯基地】 整備場(S造一部RC造　平屋建　約1，600m2)ほか1棟新設に係る設計(建築)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	4月28日	5月19日	7月12日	「国内実績」
12	千歳(5)空調設備整備調査検討	千歳基地	11か月	既設隊舎ほか8棟の空調設備整備に係る調査検討(電気、機械)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月28日	5月22日	7月13日	「公共工事実績」
13	函館外(5)津波シミュレーション調査	函館駐屯地 函館基地隊 静内駐屯地 幌別駐屯地	8か月	【函館駐屯地】 【函館基地隊】 【静内駐屯地】 【幌別駐屯地】 津波シミュレーションにかかる資料収集 既設構造物の調査(施設確認調査) 津波数値シミュレーション 3Dアニメーションの作成 津波被害想定の作成	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月28日	5月19日	7月13日	「公共工事実績」
14	長沼外(5)整備場新設等設備設計	長沼分屯基地 札幌市 二海郡八雲町	8か月	【長沼分屯基地】 整備場(S造一部RC造　平屋建　約1，600m2)ほか1棟新設に係る設計(機械、電気、通信)一式 【札幌市】 宿舎(RC造　4階建　約2，700m2)ほか1棟改修に係る設計(機械、電気、通信)一式 【二海郡八雲町】 宿舎(RC造　4階建　約1，500m2)解体に係る設計(機械、電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月28日	5月19日	7月14日	「国内実績」
15	東千歳(5)局舎改修等設備設計	東千歳駐屯地	8か月	局舎(RC造　平屋建　約2，700m2)ほか8棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 構内配電線路に係る設計(電気)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月28日	5月19日	7月14日	「公共工事実績」
16	東千歳(5)局舎外壁改修等建築設計	東千歳駐屯地	8か月	局舎(RC造　平屋建　約2，700m2)ほか4棟外壁等改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 簡易型 『第三者履行確認』	4月28日	5月22日	7月14日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

17	千歳(5)ボイラー施設整備調査検討	千歳基地	8か月	ボイラー施設整備に係る調査検討	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月28日	5月22日	7月13日	「国内実績」
18	千歳(5)庁舎整備基本検討	千歳基地	16か月	庁舎整備に係る基本検討(建築・電気・機械及び通信)一式	企画競争	8月10日	9月1日	11月6日	「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

３　八雲外（５）空調設備整備調査検討は６番と１９番で重複していたため、１９番を削除しました。

別紙様式第１

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	稚内(5)設備工事監理業務	稚内分屯基地	12か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『第三者履行確認』 『同時提出型』	4月3日	5月22日	6月12日	「国内実績」
2	東千歳(5)設備工事監理業務	千歳市	24か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『同時提出型』	4月3日	4月22日	6月12日	
3	奥尻(4補)設備工事監理業務(再公告)	奥尻分屯基地	6か月	設備工事監理業務(機械、電気)一式	総合評価方式 簡易型 『同時提出型』	7月21日	8月25日	9月26日	「国内実績」
4	八雲外(5)設備工事監理業務	八雲分屯基地 長沼分屯基地	9か月	設備工事監理業務(電気、機械)一式	総合評価方式 簡易型 『同時提出型』	4月3日	5月22日	6月13日	「公共工事実績」
5	名寄外(5)設備工事監理業務	名寄駐屯地 札幌駐屯地 当別分屯基地	9か月	設備工事監理業務(電気)一式	総合評価方式 簡易型 『同時提出型』	4月3日	5月22日	6月13日	「公共工事実績」
6	稚内(5)建築工事監理業務	稚内分屯基地	15か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『同時提出型』	6月9日	7月7日	8月7日	「国内実績」
7	名寄(5)建築工事監理業務	名寄市	29か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 競争参加向上型 『履行確実性』 『同時提出型』	6月23日	7月24日	8月22日	
8	上富良野外(5)建築工事監理業務	上富良野駐屯地 旭川駐屯地	36か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	7月21日	8月25日	9月26日	「公共工事実績」

別紙様式第１

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	岩見沢外(5)建築工事監理業務	岩見沢駐屯地 滝川駐屯地	35か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	7月28日	9月1日	10月2日	「公共工事実績」
10	東千歳外(5)建築工事監理業務	東千歳駐屯地 千歳試験場 静内駐屯地	34か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	8月10日	9月15日	10月17日	「公共工事実績」
11	千歳(5)建築工事監理業務	千歳基地	30か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	8月10日	9月15日	10月17日	「公共工事実績」
12	上富良野外(5)土木工事監理業務	上富良野駐屯地 旭川駐屯地 名寄市 名寄駐屯地	33か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月10日	11月7日	12月6日	「公共工事実績」
13	千歳外(5)土木工事監理業務	千歳基地 東千歳駐屯地 千歳市 岩見沢駐屯地	34か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月10日	11月7日	12月6日	「公共工事実績」
14	静内外(5)土木工事監理業務	静内駐屯地 二海郡八雲町	12か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『同時提出型』	10月10日	11月6日	12月7日	「公共工事実績」
15	北海道大演習場(5)土木工事監理業務	恵庭市	24か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月3日	10月30日	11月30日	「国内実績」
16	東千歳(5)建築工事監理業務	千歳市	21か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『同時提出型』	7月21日	8月25日	9月26日	
17	上富良野(5)設備工事監理業務	上富良野駐屯地	32か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月10日	11月7日	12月6日	「公共工事実績」

別紙様式第１

令和５年度発注予定業務

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年９月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

18	旭川外(5)設備工事監理業務	旭川駐屯地 滝川駐屯地	33か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	9月26日	10月23日	11月22日	「公共工事実績」
19	名寄(5)設備工事監理業務	名寄市 名寄駐屯地	29か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	7月28日	9月1日	10月2日	「公共工事実績」
20	岩見沢(5)設備工事監理業務	岩見沢駐屯地	32か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月17日	11月13日	12月13日	「公共工事実績」
21	東千歳外(5)設備工事監理業務	東千歳駐屯地 千歳試験場 島松駐屯地 静内駐屯地 沙流郡日高町	33か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月10日	11月7日	12月7日	「公共工事実績」
22	千歳外(5)設備工事監理業務	千歳基地 千歳市 二海郡八雲町	27か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月17日	11月13日	12月13日	「公共工事実績」
23	静内外(5)設備工事監理業務	静内駐屯地 幌別駐屯地	15か月	設備工事監理業務(電気、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月17日	11月13日	12月13日	「公共工事実績」
24	稚内外(5)土木工事監理業務	稚内分屯基地 礼文分屯地	24か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月10日	11月6日	12月7日	「公共工事実績」
25	北千歳外(5)建築工事監理業務	千歳市 恵庭市 沙流郡日高町	12か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 競争参加向上型 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月3日	10月30日	11月30日	
26	八雲(5)建築工事監理業務	二海郡八雲町	11か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『同時提出型』	10月3日	10月30日	11月30日	