
帯広防衛支局における令和５年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年３月２４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

根室（５）隊舎空調設備整備機械その他
工事

根室分屯基地 １０ヵ月 令和５年１０月 管

隊舎改修（ＲＣ造２階建約１，９００ｍ
２）に係る機械設備及び電気設備工事
一式
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価型

3月28日 4月14日 5月26日

工事規模：５千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「国内実績」､「週休二日制
工事（現場閉所型）発注者
指定型」

網走（５）隊庁舎等空調設備整備機械そ
の他工事

網走分屯基地 １０ヵ月 令和５年１０月 管

隊庁舎改修（RC造３階建約２，４００ｍ
２）ほか２棟に係る機械設備及び電気
設備工事一式
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価型

3月28日 4月14日 5月26日

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「公共工事実績」､「週休二
日制工事（現場閉所型）発
注者指定型」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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別紙様式第１


