

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(5)資材価格調査	近畿中部防衛局管内 (東海防衛支局含む)	3ヶ月	近畿中部防衛局管内の資材価格調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月21日	
2	近畿中部防衛局管内(5)建設副産物受入施設調査	近畿中部防衛局管内 (東海防衛支局含む)	3ヶ月	近畿中部防衛局管内の建設副産物受入施設調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月21日	
3	伊丹外(5)宿舍測量調査	伊丹駐屯地 青野原駐屯地	4ヶ月	測量調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月5日	4月17日	6月9日	「国内実績」
4	舞鶴(5)港湾測量調査	舞鶴基地	7ヶ月	測量調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月14日	「公共工事実績」
5	舞鶴(5)測量調査	舞鶴基地	5ヶ月	測量調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月26日	5月15日	6月30日	「公共工事実績」
6	輪島外(5)測量等調査	輪島分屯基地 小牧基地	5ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月26日	5月15日	6月30日	「公共工事実績」
7	大津(5)土壌調査検討	大津駐屯地	9ヶ月	土壌調査 土壌汚染対策設計一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月4日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」
8	祝園(5)測量等調査	祝園分屯地	5ヶ月	測量調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	祝園(5)土質等調査	祝園分屯地	5ヶ月	土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	経ヶ岬外(5)局舎新設等建築設計	経ヶ岬分屯基地 千僧駐屯地 輪島分屯基地 小松基地 高蔵寺分屯基地	9ヶ月	<p>【経ヶ岬分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約180m²)、通信鉄塔の新設及び解体4棟に係る設計(建築)</p> <p>【千僧駐屯地】 宿舎(RC造5階建 約2,000m²)に係る全面改修設計(建築)</p> <p>【輪島分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約500m²)のほか1棟の改修、解体7棟に係る設計(建築)</p> <p>【小松基地】 格納庫(S+RC造平屋建 約4,700m²)ほか1棟の改修及び宿舎2棟の改修に係る設計(建築)</p> <p>【高蔵寺分屯基地】 宿舎(RC造3階建 約1,300m²)ほか1棟の外壁及び屋上防水改修に係る設計(建築)</p>	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」
2	守山外(5)食厨改修等設備その他設計	守山駐屯地 岐阜基地	9ヶ月	<p>【守山駐屯地】 食厨(S造平屋建 約2,600m²)地下ピット内配管改修に係る設計(機械、電気、建築)</p> <p>仮設食厨(S造平屋建 約1,200m²)新設に係る設計(機械、電気、建築)</p> <p>【岐阜基地】 受変電設備改修に係る設計(電気)</p>	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第3者履行確認 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
3	舞鶴(5)港湾整備土木設計	舞鶴地方総監部	13ヶ月	港湾施設整備に係る設計(土木)	プロポーザル方式 公募型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	「公共工事实績」
4	舞鶴(5)内柵整備土木設計	舞鶴地方総監部	11ヶ月	給水施設(造階建 約860m ²)ほか 1地区及び1施設の整備に係る設計 (土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	「公共工事实績」
5	輪島外(5)既設建物解体等土木設計	輪島分屯基地 小牧基地 小松基地	8ヶ月	【輪島分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約500m ²)ほか 1棟の改修、7棟の解体に係る設計(土 木) 【小牧基地】 下水道管路敷設に係る設計(土木) 【小松基地】 宿舎(RC造5階建 約2,100m ²)ほ か1棟に係る全面改修設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月12日	5月22日	6月30日	「公共工事实績」
6	輪島(5)既設建物解体等設備設計	輪島分屯基地	8ヶ月	既設建物解体7棟、改修2棟に係る設 計(電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月12日	5月22日	6月30日	「公共工事实績」
7	小松(5)ユーティリティ整備等設備設計	小松基地	8ヶ月	基地内ユーティリティ整備に係る設計 (電気、機械、通信) 格納庫改修に係る設計(電気) 宿舎改修(RC造5階建 約2,100m ²)ほか1棟に係る設計(電気、機械、通 信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月17日	5月29日	7月7日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	奈良外(5)空調改修設備その他設計	奈良基地・宇治駐屯地 祝園分屯地・桂駐屯地 金沢駐屯地・千僧駐屯地 串本分屯基地	9ヶ月	【奈良基地】 庁舎(RC造2階建 約2,700m ²)ほか1棟の空調改修に係る設計(建築、電気、機械) 【宇治駐屯地】 電灯設備改修に係る設計(電気) 【祝園分屯地】 電灯設備改修に係る設計(電気) 【桂駐屯地】 電灯設備改修に係る設計(電気) 【金沢駐屯地】 電灯設備改修に係る設計(電気) 【千僧駐屯地】 宿舎(RC造4階建 約2,000m ²)の全面改修に係る設計(電気、機械)、 【串本分屯基地】 構内線路整備に係る設計(電気、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」
9	経ヶ岬外(5)局舎新設等土木設計	経ヶ岬分屯基地 青野原駐屯地	9ヶ月	【経ヶ岬分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約200m ²)、通信鉄塔の新設及び解体4棟に係る設計(土木) 【青野原駐屯地】 法面補修約2,700m ² に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」
10	舞鶴外(5)空調改修等設備設計	舞鶴基地 経ヶ岬分屯基地	15ヶ月	【舞鶴基地】 【経ヶ岬分屯基地】 ・既設建物4棟解体に係る設備設計 ・送信所(RC-1(覆土) 約200m ²)新設 ・通信鉄塔(H=7m)新設 に係る設備設計一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月12日	5月22日	6月30日	「公共工事実績」
11	阪神外(5)津波検討業務	阪神基地 由良基地	3ヶ月	【阪神基地】 津波対策検討業務及びこれに係る設計(建築、土木、設備) 【由良基地】 津波対策検討業務及びこれに係る設計(建築、土木、設備)	総合評価方式 標準型 履行確実性 同時提出型	6月28日	7月10日	8月25日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	姫路外(5)建築工事監理業務	姫路駐屯地 桂駐屯地	16ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
2	近畿地区(5)建築工事監理業務	信太山駐屯地・八尾駐屯地 和歌山駐屯地・宇治駐屯地 福知山駐屯地・桂駐屯地 大久保駐屯地・今津駐屯地 祝園分屯基地・奈良基地 青野原駐屯地・千僧駐屯地 伊丹駐屯地・川西駐屯地	24ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
3	舞鶴(5)建築工事監理業務	舞鶴地方総監部	30ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月14日	6月26日	8月18日	「公共工事実績」
4	小松外(5)建築工事監理業務	小松基地 輪島分屯基地 富山駐屯地	19ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月14日	6月26日	8月18日	「公共工事実績」
5	明野外(5)建築工事監理業務	明野駐屯地 久居駐屯地 豊川駐屯地 守山駐屯地	24ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
6	岐阜外(5)建築工事監理業務	岐阜基地 守山駐屯地 高蔵寺分屯基地	31ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月24日	6月5日	7月19日	「公共工事実績」
7	青野原(5)土木工事監理業務	青野原駐屯地	14ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	大津外(5)土木工事監理業務	大津駐屯地 姫路駐屯地 桂駐屯地 大久保駐屯地	42ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	「公共工事実績」
9	舞鶴(5)土木工事監理業務	舞鶴地方総監部	30ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月28日	7月10日	8月25日	「公共工事実績」
10	小松(5)土木工事監理業務	小松基地	16ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
11	明野外(5)庁舎新設等土木工事監理業務	明野駐屯地 小牧基地	13ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
12	岐阜(5)土木工事監理業務	岐阜基地	24ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	「公共工事実績」
13	岐阜外(5)評価施設新設等土木工事監理業務	岐阜基地 守山駐屯地	18ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月24日	6月5日	7月19日	「公共工事実績」
14	姫路外(5)設備工事監理業務	姫路駐屯地 青野原駐屯地	15ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	千僧外(5)設備工事監理業務	千僧駐屯地 伊丹駐屯地 川西駐屯地	24ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
16	信太山外(5)設備工事監理業務	信太山駐屯地・八尾駐屯地 和歌山駐屯地・宇治駐屯地 大久保駐屯地・奈良基地 祝園分屯基地・桂駐屯地 奈良基地	32ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月17日	5月29日	7月7日	「公共工事実績」
17	舞鶴外(5)設備工事監理業務	舞鶴地方総監部 福知山駐屯地 桂駐屯地	30ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月14日	6月26日	8月18日	「公共工事実績」
18	小松外(5)設備工事監理業務	小松基地 輪島分屯基地	30ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月14日	6月26日	8月18日	「公共工事実績」
19	明野外(5)設備工事監理業務	明野駐屯地 久居駐屯地	23ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
20	守山外(5)設備工事監理業務	守山駐屯地 豊川駐屯地 春日井駐屯地 小牧基地 高蔵寺分屯基地	19ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月24日	6月5日	7月19日	「公共工事実績」
21	岐阜(5)設備工事監理業務	岐阜基地	30ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月28日	7月10日	8月25日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	岐阜(5)格納庫新設等設備工事監理業務	岐阜基地	24ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	「公共工事実績」
23	八尾(5)建築工事監理業務	八尾駐屯地	27ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
24	大津(5)隊庁舎新設建築工事監理業務	大津駐屯地	38ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
25	大津(5)隊庁舎新設設備工事監理業務	大津駐屯地	38ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
26	岐阜(5)格納庫新設建築工事監理業務	岐阜基地	23ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
27	近畿中部防衛局管内(5)土木積算支援業務	大津駐屯地 舞鶴地方総監部 小松基地 桂駐屯地	45ヶ月	積算支援業務(土木)	価格競争 第三者履行確認	4月5日	4月17日	6月9日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。