

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(6)施設最適化総合設計	小松基地	58ヶ月	主な施設(延床面積1,000m ² 以上) 建替施設(建替後の施設) 隊舎、格納庫、体育館ほか 計14棟、計約35千m ² 改修施設 隊舎ほか 計3棟、計約20千m ² に係る総合設計 別途発注のECI方式による技術提案 対象業務	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年2月	令和6年2月	令和6年5月	事業規模:15億円以上 30億円未満 「公共工事実績」 「技術提案対象」
2	伊丹(6)施設最適化総合設計	伊丹駐屯地	58ヶ月	主な施設(延床面積1,000m ² 以上) 建替施設(建替後の施設) 隊舎、庁舎、体育館ほか 計8棟、計約35千m ² 改修施設 隊舎、庁舎、倉庫ほか 計7棟、計約30千m ² に係る総合設計 別途発注のECI方式による技術提案 対象業務	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年2月	令和6年2月	令和6年5月	事業規模:15億円以上 30億円未満 「公共工事実績」 「技術提案対象」
3	舞鶴(6)施設最適化総合設計	舞鶴地方総監部 舞鶴航空基地	58ヶ月	主な施設(延床面積1,000m ² 以上) 舞鶴地方総監部 建替施設(建替後の施設) 隊舎、庁舎、体育館ほか 計21棟、計約70千m ² 改修施設 隊舎、庁舎ほか 計6棟、計約20千m ² 舞鶴航空基地 建替施設(建替後の施設) 格納庫、体育館ほか 計3棟、計約15千m ² 改修施設 隊舎、庁舎ほか 計5棟、計約15千m ² に係る総合設計 別途発注のECI方式による技術提案 対象業務	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年2月	令和6年2月	令和6年5月	事業規模:30億円以上 「公共工事実績」 「技術提案対象」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。