

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(6)仮設建物工事	小松基地	54か月	令和6年10月	建築一式工事	仮設格納庫(S造平屋建 約4,800m ²)、 (S造平屋建 約3,600m ²)、仮設事務所 (S造2階建 約5,700m ²)、(S造平屋建 1,100m ²)ほか2棟に係るリース工事 仮設建物設置、リース、撤去工事、付帯土 木工事、付帯設備工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月24日	5月27日	第2/四半期	工事規模:30億円以上、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
2	明野外(6)庁舎新設等建築その他工事	明野駐屯地 笠取山分屯基地	17か月	令和6年10月	建築一式工事	【明野駐屯地】 庁舎新設(RC造4階建 約5,700m ²)ほか 2棟に係る建築工事 【笠取山分屯基地】 警戒管制レーザー装置改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月27日	第2/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	由良外(6)宿舍改修等建築工事	由良基地 信太山駐屯地	27か月	令和6年12月	建築一式工事	【由良基地】 宿舍(RC造3階建 約760m ²)改修に係る 建築工事 【信太山駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約3,200m ²)空調改修 に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	八尾(6)格納庫新設建築その他工事	八尾駐屯地	18か月	令和7年9月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造4階建、約2,500m ²)に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	金沢(6)倉庫新設建築工事	金沢駐屯地	17か月	令和7年7月	建築一式工事	倉庫(S造3階建 約5,500m ²)ほか1棟新設に係る建築工事 倉庫(S造平屋建 約1,200m ²)ほか7棟に係る解体工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	千僧外(6)倉庫新設等建築工事	千僧駐屯地 川西駐屯地	20か月	令和7年7月	建築一式工事	【千僧駐屯地】 倉庫(S造4階建 約7,900m ²)新設に係る 建築工事 【川西駐屯地】 警衛所新設(S造平屋建 約60m ²)に係る 建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	伊丹(6)庁舎改修等建築その他工事	伊丹駐屯地	22か月	令和7年5月	建築一式工事	庁舎(RC造4階建、約6,000m ²)改修に係る 建築工事、付帯土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	宇治(6)庁舎新設等建築その他工事	宇治駐屯地	24か月	令和8年7月	建築一式工事	庁舎(RC造5階建、約2,700m ²)新設に係る 建築工事、土木工事 庁舎(CB造平屋建、約500m ²)ほか12棟 に係る解体工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	福知山外(6)管理棟新設等建築その他工事	福知山駐屯地 舞鶴航空基地	10か月	令和7年5月	建築一式工事	【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)に係る建 築工事、土木工事 【舞鶴航空基地】 空調改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	大津(6)隊舎改修等建築その他工事	大津駐屯地	22か月	令和7年5月	建築一式工事	隊舎(RC造4階建、約3,100m ²)改修に係る 建築工事、土木工事 浴場(RC造平屋建、約150m ²)改修に係る 建築工事、土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	守山(6)隊庁舎改修等建築工事	守山駐屯地	8か月	令和7年4月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約5,800m ²)ほか2棟 外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	明野(6)訓練施設新設建築工事	明野駐屯地	22か月	令和7年5月	建築一式工事	訓練施設(RC造2階建 約780m ²)ほか4 棟に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	豊川(6) 宿舎改修等建築その他工事	豊川駐屯地	21か月	令和7年6月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)改修に係る建築工事、土木工事、設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	岐阜(6) 既設建物解体工事	岐阜基地	9か月	令和7年10月	建築一式工事	病院(RC造3階建 4,400m ²)ほか6棟に係る解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	小松(6) 保管庫改修等建築その他工事	小松基地	9か月	令和7年9月	建築一式工事	保管庫改修(S造平屋建 約2,700m ²)に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の11%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
16	小牧(6) 隊庁舎改修建築工事	小牧基地	10か月	令和7年8月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,100m ²)外壁改修、屋上防水に係る建築工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 競争参加向上型	5月15日	5月27日	第2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
17	岐阜外(6) 庁舎改修等建築工事	岐阜基地 小牧基地 笠取山分屯基地	20か月	令和7年10月	建築一式工事	【岐阜基地】 庁舎(RC造3階建 約2,100m ²)ほか3棟空調改修に係る建築工事 【小牧基地】 庁舎(RC造3階建て 約4,500m ²)ほか3棟に係る建築工事 【笠取山分屯基地】 庁舎(RC造2階建て 約1,200m ²)ほか6棟に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	串本(6)庁舎新設等建築その他工事	串本分屯基地	19か月	令和7年11月	建築一式工事	庁舎(RC造3階建て 約2,300m ²)新設に係る建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 局舎改修(RC造平屋建 約230m ²)に係る建築工事 燃料施設の改修【詳細図差作成業務一式】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
19	小松(6)格納庫改修等建築その他工事	小松基地	8か月	令和7年10月	建築一式工事	格納庫改修(S造平屋建 約4,700m ²)に係る建築その他工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
20	経ヶ岬(6)局舎新築等建築工事	経ヶ岬分屯基地	20か月	令和7年10月	建築一式工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m ²)に係る建築工事 局舎(RC造平屋建 90m ²)に係る解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
21	豊川(6)宿舎解体工事	豊川駐屯地	10か月	令和6年12月	建築一式工事	宿舎廃止に係る解体工事	価格競争入札	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
22	明野(6)宿舎解体工事	明野駐屯地	10か月	令和6年12月	建築一式工事	宿舎廃止に係る解体工事	価格競争入札	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の12%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
23	舞鶴(6)既設建物等解体工事	舞鶴地方総監部	14か月	令和6年9月	建築一式工事	用地廃止に係る解体工事	価格競争入札	4月24日	5月7日	7月4日	工事規模:3億円以上5億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
24	小松(6)既設建物解体工事	小松基地	11か月	令和7年3月	建築一式工事	既存建物に係る解体工事	価格競争入札 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	舞鶴(6)倉庫新設土木工事	舞鶴地方総監部	8か月	令和6年7月	土木一式工事	倉庫(S造2階建 約3,100m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	5月13日	6月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	千僧外(6)倉庫新設等土木工事	千僧駐屯地 川西駐屯地	20か月	令和7年7月	土木一式工事	【千僧駐屯地】 倉庫(S造4階建 約7,900m ²)に係る建物付帯土木工事 【川西駐屯地】 警衛所新設(S造平屋建 約60m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	姫路(6)教習場等新設土木その他工事	姫路駐屯地	10か月	令和7年5月	土木一式工事	自動車教習所(RC造2階建 約1,100m ²)ほか2棟に係る土木工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	宇治(6)宿舍改修等土木その他工事	宇治駐屯地	10か月	令和7年5月	土木一式工事	宿舍受水槽改修、都市ガス化に係る土木工事、建築工事、設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	今津(6)保管庫新設等土木その他工事	今津駐屯地	20か月	令和7年7月	土木一式工事	保管庫(RC平屋建 約370m ²)新設に係る土木工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	舞鶴(6)外柵等整備土木その他工事	舞鶴地方総監部	13か月	令和8年2月	土木一式工事	外柵整備に係る土木工事、建築工事	価格競争方式	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	金沢外(6)倉庫新設等土木工事	金沢駐屯地 富山駐屯地	17か月	令和7年7月	土木一式工事	【金沢駐屯地】 倉庫新設(S造3階建 5,500m ²)に係る建物付帯土木工事 【富山駐屯地】 宿舎公共下水道接続工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	明野(6)訓練施設新設土木工事	明野駐屯地	22か月	令和7年5月	土木一式工事	訓練施設(RC造2階建 約780m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	岐阜(6)格納庫新設土木工事	岐阜基地	6か月	令和6年9月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約6,000m ²)ほか1棟に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月24日	5月27日	第2/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
10	岐阜(6)雨水排水整備等土木工事	岐阜基地	21か月	令和6年10月	土木一式工事	雨水排水施設の整備	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	経ヶ岬(6)局舎新築等土木工事	経ヶ岬分屯基地	33か月	令和6年10月	土木一式工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	奈良(6)法面改修土木工事	奈良基地	24か月	令和7年3月	土木一式工事	宿舎法面整備に係る土木工事	競争参加向上型 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	岐阜(6)宿舎改修土木その他工事	岐阜基地	29か月	令和6年10月	土木一式工事	宿舎改修(RC造4階建 約1,200m ²)ほか1棟に係る土木工事 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)ほか1棟に係る受水槽撤去工事	総合評価方式 競争参加向上型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	高蔵寺(6)宿舎改修土木その他工事	高蔵寺分屯基地	24か月	令和7年3月	土木一式工事	宿舎(RC造3階建 約1,300m ²)ほか1棟に係る浄化槽更新工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	明野(6)庁舎新設電気その他工事	明野駐屯地	18か月	令和6年9月	電気工事	庁舎新設(RC造4階建 約5,700m ²)に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月17日	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場開所型)発注者指定型」
2	千僧外(6)倉庫新設等電気その他工事	千僧駐屯地 伊丹駐屯地 川西駐屯地 姫路駐屯地 福知山駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	【千僧駐屯地】 倉庫(S造4階建 約7,900m ²)に係る建物付帯電気工事、通信工事 【伊丹駐屯地】 通信線増設・新設に係る電気工事、通信工事 【川西駐屯地】 警衛所新設(S造平屋建 約60m ²)に係る電気工事、通信工事 【姫路駐屯地】 自動車教習所(RC造2階建 約1,100m ²)ほか2棟に係る電気工事 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場開所型)発注者指定型」
3	八尾(6)格納庫新設電気その他工事	八尾駐屯地	18か月	令和7年9月	電気工事	格納庫新設(S造平屋縦/RC造4階建 約2,500m ²)に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場開所型)発注者指定型」
4	大津外(6)隊舎改修等電気その他工事	大津駐屯地 今津駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	【大津駐屯地】 隊舎(RC造4階建、約3,100m ²)改修に係る電気工事、通信工事 【今津駐屯地】 保管庫(RC平屋建 約370m ²)新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場開所型)発注者指定型」
5	舞鶴外(6)照明改修等電気その他工事	舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯地	25か月	令和7年6月	電気工事	【舞鶴地方総監部】 照明器具改修に係る電気工事、通信工事 【経ヶ岬分屯地】 避雷設備更新に係る電気工事、通信工事 【詳細図作成業務一式】	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場開所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	伊丹(6)庁舎改修等電気その他工事	伊丹駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	庁舎(RC造4階建、約6,000m ²)改修に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	宇治(6)庁舎新設等電気その他工事	宇治駐屯地	36か月	令和7年7月	電気工事	庁舎(RC造5階建、約2,700m ²)新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	舞鶴(6)中央監視装置換装工事	舞鶴地方総監部	18か月	令和7年1月	電気工事	中央監視装置更新に係る電気工事 【設計・施工一括】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未満)	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	金沢(6)倉庫新設電気その他工事	金沢駐屯地	17か月	令和7年7月	電気工事	倉庫(S造3階建 約5,500m ²)ほか1棟新設に係る電気工事、通信工事 倉庫(S造平屋建 約1,200m ²)ほか7棟に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	守山外(6)隊庁舎改修等電気その他工事	守山駐屯地 富山駐屯地	11か月	令和7年4月	電気工事	【守山駐屯地】 隊庁舎(RC造6階建て 約5,800m ²)改修に係る電気工事、通信工事 【富山駐屯地】 宿舎公共下水接続に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	明野(6)訓練施設新設電気その他工事	明野駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	訓練施設(RC造2階建 約780m ²)ほか4棟に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	伊丹外(6)局舎改修電気工事	伊丹駐屯地 姫路駐屯地	14か月	令和7年1月	電気工事	【伊丹駐屯地】 局舎(RC造5階建て 約9,500m ²)ほか7棟に係る電気工事 【姫路駐屯地】 DII設備整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	宇治外(6)照明改修電気工事	宇治駐屯地 祝園分屯地 桂駐屯地	8か月	令和6年7月	電気工事	照明器具改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	5月13日	6月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	金沢外(6)照明改修電気工事	金沢駐屯地 豊川駐屯地 明野駐屯地	8か月	令和6年7月	電気工事	照明器具改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	5月13日	6月28日	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	小牧外(6)局舎改修等電気その他工事	小牧基地 笠取山分屯基地	14か月	令和7年1月	電気工事	【小牧基地】 気象器材観測装置受入施設の整備 【笠取山分屯基地】 警戒管制レーダー装置改修に係る電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	岐阜(6)構内配電線路整備工事	岐阜基地	15か月	令和6年12月	電気工事	警備システム整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	岐阜外(6)空調改修電気その他工事	岐阜基地 小牧基地 笠取山分屯基地	22か月	令和6年9月	電気工事	【岐阜基地】 隊舎(RC造4階建て 約6,500m ²)ほか3棟に係る空調改修電気工事 【小牧基地】 庁舎(RC造3階建て 約4,500m ²)ほか3棟に係る空調改修電気工事 【笠取山分屯基地】 庁舎RC造2階建て 約1,200m ²)ほか6棟に係る空調改修電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
17	小松(6)空調改修電気その他工事	小松基地	16か月	令和7年3月	電気工事	食堂(S造平屋建 約2,400m ²)ほか7棟に係る空調改修電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第4/四半期	第4/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
18	小松(6)飛行場灯火更新等電気その他工事	小松基地	20か月	令和6年10月	電気工事	灯火更新に係る電気、通信、機械、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
19	経ヶ岬(6)局舎新築等設備工事	経ヶ岬分屯基地	32か月	令和6年10月	電気工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m ²)に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	明野(6)庁舎改修機械工事	明野駐屯地	17か月	令和6年10月	管工事	庁舎新設(RC造4階建 約5,700m ²)ほか 2棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	守山(6)食厨改修等機械その他工事	守山駐屯地	27か月	令和6年12月	管工事	食厨改修(S造平屋建 約1,200m ²)に係る 機械、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	信太山(6)隊舎空調改修機械その他工事	信太山駐屯地	12か月	令和6年12月	管工事	隊舎(RC造3階建て 約3,800m ²)空調改修に係る 機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	舞鶴(6)格納庫等空調改修機械その他工事	舞鶴航空機地隊	12か月	令和6年12月	管工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建て 約5,400m ²)空調改修に係る 機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	由良(6)宿舎改修機械その他工事	由良基地	10か月	令和6年12月	管工事	宿舎(RC造3階建て 約760m ²)改修に係る 機械工事、電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	伊丹(6)庁舎改修等機械工事	伊丹駐屯地	22か月	令和7年5月	管工事	庁舎(RC造4階建、約6,000m ²)改修に係る 機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	宇治(6)庁舎新設等機械工事	宇治駐屯地	36か月	令和7年7月	管工事	庁舎(RC造5階建、約2,700m ²)新設に係る機械工事 庁舎(CB造平屋建、約500m ²)ほか12棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	千僧外(6)倉庫新設等機械工事	千僧駐屯地 川西駐屯地	20か月	令和7年7月	管工事	【千僧駐屯地】 倉庫(S造4階建 約7,900m ²)新設に係る建築工事 【川西駐屯地】 警衛所新設(S造平屋建 約60m ²)に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	八尾(6)格納庫新設機械工事	八尾駐屯地	30か月	令和6年9月	管工事	格納庫新設(S造平屋建/RC造4階建て 約2,500m ²)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	大津外(6)隊舎改修等機械工事	大津駐屯地 今津駐屯地	22か月	令和7年5月	管工事	【大津駐屯地】 隊舎(RC造4階建、約3,100m ²)改修に係る機械工事 【今津駐屯地】 保管庫(RC平屋建 約370m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	金沢(6)倉庫新設機械工事	金沢駐屯地	29か月	令和6年7月	管工事	倉庫(S造3階建 約5,500m ²)ほか9棟新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	明野外(6)訓練施設新設機械工事	明野駐屯地 守山駐屯地	22か月	令和7年5月	管工事	【明野駐屯地】 訓練施設(RC造2階建 約780m ²)ほか4 棟に係る機械工事 【守山駐屯地】 隊舎(RC造6階建 約5,800m ²)ほか2棟 外壁改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
13	岐阜(6)格納庫新設機械工事	岐阜基地	20か月	令和6年7月	管工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約6,00 0m ²)ほか1棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	5月13日	6月28日	工事規模:3億円以上8,1億 円未満、金銭的保証(請負代 金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉 所型)発注者指定型」
14	笠取山(6)局舎改修機械工事	笠取山分屯基地	11か月	令和6年10月	管工事	警戒管制レーダー装置改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月17日	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
15	小松(6)隊舎等改修機械その他工事	小松基地	9か月	令和6年9月	管工事	隊舎昇降設備更新に係る機械工事、電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月5日	6月17日	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
16	岐阜(6)空調改修等機械工事	岐阜基地	20か月	令和6年10月	管工事	隊舎(RC造4階建て 約6,500m ²)ほか3 棟に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
17	小牧(6)庁舎等空調改修機械工事	小牧基地	15か月	令和7年3月	管工事	庁舎(RC造3階建て 約4,500m ²)ほか3 棟に係る空調改修機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
18	小牧(6)隊舎等空調改修機械工事	小牧基地	27か月	令和7年3月	管工事	隊舎(RC造3階建て 約2,200m ²)ほか5 棟に係る空調改修機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	笠取山(6)空調改修等機械工事	笠取山分屯基地	8か月	令和7年10月	管工事	庁舎(RC造2階建て 約1,200m ²)ほか6棟に係る空調改修に係る機械工事 燃料貯蔵施設の改修 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
20	小松(6)空調改修機械工事	小松基地	15か月	令和7年3月	管工事	食堂(S造平屋建 約2400m ²)ほか7棟に係る空調改修	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
21	白山(6)隊舎給湯設備改修機械その他工事	白山分屯基地	20か月	令和6年10月	管工事	隊舎(RC造3階建て 約1,400m ²)給湯設備改修に係る機械、土木工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
22	小牧(6)消音施設新設工事	小牧基地	21か月	令和6年10月	管工事	消音装置設置に係る機械、電気、通信、建築、土木工事 【設計施工一括】	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。