
低入札価格調査結果調書

１ 調査対象工事名：小牧(2)宿舎改修建築工事

２ 入 札 日：令和３年１月８日

３ 調査対象業者名：株式会社市川工務店（法人番号1200001000374）

４ 調 査 概 要：

調 査 事 項 調 査 結 果

当該価格での入札理由 調査対象業者は、以下の理由から当該価格で着実な

施工が可能と判断し、入札に参加した。

・ 積算にあたっては、仕様書に基づき、積算基準に

より積算するとともに、稼働中の現場と取引の共通

する企業間での調達・施工、経験を活かした施工計

画を行うことで経費を節減。

入札価格の適切性 入札価格は、予定価格の７２．７％であった。

調査対象業者の積算金額を確認し、当局の積算と比

較した結果、各比率は直接工事費７５．３％、共通仮

設費７９．１％、現場管理費８４．６％、一般管理費

４２．９％であったが、適切に積算されており、計上

漏れは見受けられなかった。

手持ち工事の状況と技術 地方公共団体等で同種の工事を実施している。それ

者の適正配置 らの工事を含めて適正に技術者を配置している。

手持ち資材、手持ち機械 手持ち資材および手持ち機械は所有していない。

の状況

労務者の供給見通し 協力会社から労務者を安定的に供給できる計画とな

っている。

過去に施工した公共工事 地方公共団体の受注実績があり、施工成績も問題は

の施工状況 ないと判断される。

経営状況及び信用状況 特に問題はない。

５ 当該工事について適正履行の有無：有

６ 落札の決定：株式会社市川工務店


