
低入札価格調査結果調書

１ 調査対象工事名：小牧(４)保管施設新設土木その他工事

２ 入 札 日：令和４年１１月１５日

３ 調査対象業者名：日鋪建設株式会社（法人番号2010901009368）

４ 調 査 概 要：

調 査 事 項 調 査 結 果

当該価格での入札理由 調査対象業者は、以下の理由から当該価格で着実な

施工が可能と判断し、入札に参加した。

・近隣の下請業者による施工によって、機労の費用面

において経費の削減ができること。

・購入資材においても長年取引のある業者があり、確

実に速やかな調達が可能であること。

・防衛局発注の工事の受注実績もあり、今回も積極的

に応札。

入札価格の適切性 入札価格は、予定価格の８６．９％であった。

調査対象業者の積算金額を確認し、当局の積算と比

較した結果、各比率は直接工事費９４．７％、共通仮

設費８８．８％、現場管理費８４．３％、一般管理費

５３．８％であったが、適切に積算されており、計上

漏れは見受けられなかった。

手持ち工事の状況と技術 国及び地方公共団体等の工事を複数実施しているが、

者の適正配置 本件工事に係る技術者は適正に配置されている。

手持ち資材、手持ち機械 本件工事で使用予定の手持ち資材及び機材はないが、

の状況 協力会社からの手配を計画していることを確認。

労務者の供給見通し 自社及び協力会社から労務者を安定的に供給できる

計画となっている。 協力会社の作業員により供給の見

通しは立っている。

過去に施工した公共工事 国及び地方公共団体の受注実績があり、施工成績も

の施工状況 特に問題ないと判断される。

経営状況及び信用状況 特に問題はない。

５ 当該工事について適正履行の有無：有

６ 落札の決定：日鋪建設株式会社


