

入札・契約状況調書(総合評価方式 施工能力評価型)

| 工事件名 | 福江島(5)火薬庫新設等土木その他工事 | | | | 工事概要 | 火薬庫新設に係る付帯土木一式、火薬庫解体に係る構造物等撤去等 | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------------------|
| 入札方式 | 一般競争入札 | | | 工事場所 | 長崎県五島市 | | | | | | |
| 入札日 | 令和5年9月8日 | | | 種別 | 土木一式 | | | | | 工期 | 令和5年9月23日 ~ 令和7年3月14日 |
| 業者名 | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+加算点+施工体制評価点(A) | 第1回入札 | | | 第 回入札 | | | 備考 |
| | | 加算点 | 施工体制評価点 | | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | |
| (株)今村組 | 4310001010962 | — | 0.000 | — | 159,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| (株)西海建設 | 2310001000619 | 30.000 | 30.000 | 160.000 | 137,000,000 | 116.788 | ○ | | | | 落札 |

| 契約業者名 | 名称等 | (株)西海建設 | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|--|--|----|-------------------|--|--|--|--|--|
| | 住所 | 長崎県長崎市興善町2-8 | | | | | | | | | |
| 契約金額 | ¥ | 150,700,000 (税込) | | | (¥ | 137,000,000 (税抜)) | | | | | |
| 予定価格 | ¥ | 165,491,859 (税込) | | | (¥ | 150,447,145 (税抜)) | | | | | |
| 調査基準価格 | ¥ | 149,819,780 (税込) | | | (¥ | 136,199,800 (税抜)) | | | | | |
| 基準評価値 | | 66.468 | | | | | | | | | |

評 価 点 の 内 訳

| | |
|------|---------------------|
| 工事件名 | 福江島(5)火薬庫新設等土木その他工事 |
|------|---------------------|

(単位:点)

| 業者名 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | 加算点 | 備考 | |
|---------|-------|--------------------|-----|---------------------------|-------------|-------------------|--------|----|--|
| | 企業的能力 | 配置予定 技術者の 能力 | その他 | 評価点の 得点(合計) (a+b+c) | 施工体制 評価点 | 最終評価点 (d×e/30) | | | |
| | 配点 | 30 | 30 | 4 | 64 | 30 | 64 | 30 | |
| (株)今村組 | 8 | 3 | 0 | 11 | — | — | — | | |
| (株)西海建設 | 26 | 9 | 4 | 39 | 30.000 | 39.000 | 30.000 | | |