

随意契約結果書

工 事 名	芦屋(4)庁舎新設建築その他追加 工事	工 事 場 所	福岡県遠賀郡芦屋 町	種 別	建築一式	工 期	R5.10.12 ～ R7.6.30	工 事 概 要	庁舎新設
契約の相手方	名称等	(株)サンコービルド				法 人 番 号	5290001013298		
	住 所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-31-17							
契 約 金 額	¥	33,770,000		(税込)	(¥	30,700,000		(税抜))	
予 定 価 格	¥	33,952,926		(税込)	(¥	30,866,297		(税抜))	
契 約 年 月 日	令和 5 年 10 月 11 日								
選 定 理 由	<p>現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。 前工事と後工事とが一体の構造物の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なることで、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合において、当該契約不適合の責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあり、一貫した施工が技術的に必要とされるため。 (根拠法令:予算決算及び会計令第102条の4第4号イ)</p>								