
別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

1 入間外（５）庁舎新設等測量調査

入間基地
新発田駐屯地
大井通信所
防衛医科大学校

３ヶ月
【入間基地、新発田駐屯地、大井通信所、
防衛医科大学校】
測量等調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
4月14日 4月28日 6月27日 公共工事実績

2 入間外（５）庁舎新設等土質調査

入間基地
新発田駐屯地
横田基地（米）
大井通信所

３ヶ月
【入間基地、新発田駐屯地、米軍横田基
地、大井通信所】
土質調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
4月14日 4月28日 6月27日 公共工事実績

3 木更津外（５）宿舎浄化槽整備等測量調査

千葉県木更津市
峯岡山分屯基地
土浦試験場
千葉県松戸市

１２ヶ月
【千葉県木更津市、松戸駐屯地、峯岡山分
屯基地、防衛装備庁土浦試験場】
測量調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
4月21日 5月12日 7月5日 公共工事実績

4 百里外（５）飛行場整備土質調査

百里基地
新潟分屯基地
立川駐屯地
相馬原駐屯地
霞ヶ浦駐屯地
北宇都宮駐屯地

８ヶ月

【百里基地、新潟分屯基地、立川駐屯地、
相馬原駐屯地、霞ヶ浦駐屯地、北宇都宮駐
屯地】
土質調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
5月12日 5月25日 7月20日 公共工事実績

5 木更津外（５）飛行場整備等土質調査

館山航空基地
下総航空基地
木更津駐屯地
習志野分屯基地

８ヶ月
【木更津駐屯地、下総航空基地、館山航空
基地、習志野分屯基地】
土質調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
5月12日 5月25日 7月19日 公共工事実績

6
硫黄島（５）格納庫新設等土質調査
（不調･取り止め）

硫黄島航空基地 ６ヶ月 土質調査一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

9月15日 9月27日 11月21日 公共工事実績

7 硫黄島外（５）飛行場整備等測量調査
硫黄島航空基地
南鳥島航空基地

８ヶ月
【硫黄島航空基地、南鳥島航空基地】
測量等調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
7月14日 7月27日 9月27日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和５年度発注予定業務

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【調査】

8 館山（５）護岸整備土質等調査 館山航空基地 ５ヶ月 護岸調査一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

7月14日 7月27日 9月27日 公共工事実績

9 北関東局管内（５）資材価格調査 北関東防衛局管内 ９ヶ月 資材価格調査
一般競争入札
（価格競争）

第三者履行確認
4月7日 4月21日 6月20日 －

10 木更津外（５）誘導路改修等測量調査
木更津駐屯地
木更津分屯基地
習志野分屯基地

６ヶ月
【木更津駐屯地、木更津分屯基地、習志野
分屯基地】
測量調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
6月9日 6月22日 8月23日 公共工事実績

11 入間外（５）宿舎改修等測量調査
埼玉県入間市
茨城県土浦市
入間基地

５ヶ月
【埼玉県入間市、茨城県土浦市、入間基地】
測量等調査一式

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
7月21日 8月3日 10月5日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 開札予定日 備考公告予定
確認申請書
受付期限



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

1 百里外（５）空調設備改修設備設計
入間基地
百里基地

４ヶ月
【百里基地、入間基地】
格納庫空調設備等改修に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
第三者履行確認

3月31日 4月14日 6月20日 公共工事実績

2 百里外（５）空調設備改修建築設計
入間基地
百里基地

４ヶ月
【百里基地、入間基地】
格納庫空調設備等改修に係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
第三者履行確認

3月31日 4月14日 6月20日 公共工事実績

3 市ヶ谷（５）昇降機等改修設備設計
防衛省
市ヶ谷基地

５ヶ月

【防衛省】
昇降設備改修に係る設備設計
監視カメラ設備更新に係る設備設計
屋外給汽管更新に係る設備設計
【市ヶ谷基地】
電灯及び空調改修に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
第三者履行確認
履行確実性

7月7日 7月20日 9月20日 公共工事実績

4 市ヶ谷（５）庁舎Ａ改修等建築設計 防衛省 ７ヶ月
庁舎Ａ棟改修及び通路整備に係る建築設
計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

5月26日 6月8日 8月2日 公共工事実績

5
三宿外（５）病院改修等設備設計 三宿駐屯地

防衛省
６ヶ月

【三宿駐屯地】
病院通信設備改修に係る設備設計
【防衛省】
庁舎Ａ棟改修に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
第三者履行確認
履行確実性

6月30日 7月13日 9月12日 公共工事実績

6 市ヶ谷外（５）空調設備基本設計
防衛省
三宿駐屯地

４ヶ月

【防衛省】
空調配管更新に係る設備基本設計
【三宿駐屯地】
病院空調設備改修に係る設備基本設計

公募型
プロポーザル方式

7月14日 7月27日 11月13日 公共工事実績

7 市ヶ谷（５）受変電設備更新等基本設計 防衛省 ５ヶ月
受変電設備更新及び電力貯蔵設備更新に
係る設備基本設計

総合評価方式
標準型（１：２）
第三者履行確認
履行確実性

7月21日 8月3日 10月4日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

8 府中外（５）庁舎新設等建築その他設計
府中基地
防衛医科大学校

13ヶ月

【府中基地】
庁舎（ＲＣ造　地上３階建／地下１階建　約
１０，０００ｍ２）ほか１棟新設及び国旗掲揚
塔新設に係る建築、設備及び土木設計
【防衛医科大学校】
給水塔解体に係る土木設計

総合評価方式
標準型（１：３）
履行確実性

11月17日 11月30日
令和６年
２月15日

公共工事実績

9 府中外（５）隊舎改修等設備設計

府中基地
峯岡山分屯基地
東京都小平市
大井通信所

５ヶ月

【府中基地】
隊舎（ＲＣ造　５階建　約５，１００ｍ２）改修
に係る設備設計
給油施設整備に係る設備設計
構内通信線路整備に係る設備設計
【峯岡山分屯基地】
構内配電線路及び構内通信線路整備に係
る設備設計
【東京都小平市】
宿舎（ＲＣ造　３階建　約１，１００ｍ２）ほか１
棟改修に係る設備設計
【大井通信所】
給湯室（ＲＣ造　平屋建　約４３ｍ2）新設及
び教場解体に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

6月23日 7月6日 9月5日 公共工事実績

10 峯岡山外（５）構内道路整備等土木設計

峯岡山分屯基地
府中基地
朝霞駐屯地
埼玉県新座市
大井通信所

７ヶ月

【峯岡山分屯基地】
構内道路等整備に係る土木等設計
【府中基地】
燃料給油施設更新に係る土木設計
【朝霞駐屯地】
浄化槽解体等に係る土木設計
【埼玉県新座市】
宿舎外柵整備に係る土木設計
【大井通信所】
給湯室（ＲＣ造　平屋建　約４３ｍ２）新設及
び教場解体に係る土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

5月26日 6月8日 8月2日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 期間 開札予定日 備考業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

11 小平外（５）宿舎改修等建築設計

東京都小平市
大井通信所
府中基地

６ヶ月

【東京都小平市】
宿舎（ＲＣ造　３階建　約１，１００ｍ２）ほか１
棟改修に係る建築設計
【府中基地】
隊舎（ＲＣ造　５階建　約５，１００ｍ２）改修
に係る建築設計
【大井通信所】
給湯室（ＲＣ造　平屋建　約４３ｍ２）新設及
び教場（ＲＣ造　平屋建　約４８０ｍ２）解体
に係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

6月2日 6月15日 8月8日 国内実績

12 新発田外（５）隊庁舎新設等建築その他設計
新発田駐屯地
小舟渡通信所
佐渡分屯基地

７ヶ月

【新発田駐屯地】
隊庁舎（ＲＣ造　３階建　約１，６００ｍ２）新
設に係る建築及び土木設計
【小舟渡通信所】
庁舎（ＲＣ造　２階建／Ｓ造　平屋建　約５４
０ｍ２）ほか３棟改修に係る建築設計
【佐渡分屯基地】
局舎（ＲＣ造　平屋建　約１３０ｍ２）改修及
び鉄塔解体に係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

5月26日 6月8日 8月3日 公共工事実績

13
新発田（５）隊庁舎新設設備設計
（再公告）

新発田駐屯地 ４ヶ月
隊庁舎（ＲＣ造　３階建　約１，６００ｍ２）新
設に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

9月22日 10月5日 11月29日 国内実績

14 横田米軍（５）消防署等新設建築その他設計 横田基地（米） 12ヶ月
消防署（ＲＣ造　平屋建　約１，４００ｍ２）ほ
か２棟及びチラー置場新設に係る建築及び
土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

11月24日 12月7日
令和６年
２月15日

公共工事実績

15
空自横田（５）電源設備等整備基本検討
（不成立・取り止め）

横田基地（空） 9ヶ月
電源設備更新及び幹線設備更新に係る設
備基本検討

企画競争 12月1日 12月14日
令和６年
３月6日

公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

16
入間外（５）庁舎新設等建築設計 入間基地

熊谷基地
７ヶ月

【入間基地】
庁舎（ＲＣ造　３階建　約１，２００ｍ２）ほか１
棟新設に係る建築設計
アンテナ基礎新設に係る建築設計
【熊谷基地】
ボイラー室（Ｓ造／ＲＣ造　平屋建　約５００
ｍ２）ほか１棟新設に係る建築設計
既存ボイラー室（Ｓ造　平屋建　約１９０ｍ２）
改修及び煙突基礎撤去、新設に係る建築
設計
作業所（Ｓ造　平屋建　約３０ｍ２）ほか２棟
解体及びコンクリート壁撤去に係る建築設
計
仮設建物（Ｓ造　平屋建　約７０ｍ２）ほか２
棟新設係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

5月19日 6月1日 7月31日 公共工事実績

17
入間外（５）構内配電線路整備等設備設計 入間基地

熊谷基地
５ヶ月

【入間基地】
構内配電線路及び構内通信線路整備に係
る設備設計
庁舎（ＲＣ造　２階建／Ｓ造　平屋建　約１，
２００ｍ２）新設に係る設備設計
管制塔（ＳＲＣ造　７階建　約４５０ｍ２）ほか
３棟解体に係る設備設計
【熊谷基地】
ボイラー室（Ｓ造／ＲＣ造　平屋建　約５００
ｍ２）新設に係る設備設計
仮設建物（Ｓ造　平屋建　約７０ｍ２）ほか２
棟新設、撤去に係る設備設計
ボイラー室（Ｓ造　平屋建　約１９０ｍ２）改修
に係る設備設計
作業所（Ｓ造　平屋建　約３０ｍ２）ほか２棟
解体に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

6月23日 7月6日 9月5日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

18 入間外（５）隊舎等改修建築設計
入間基地
埼玉県狭山市
埼玉県入間市

１２ヶ月

【入間基地】
隊舎（ＲＣ造　６階建　約４，４００ｍ２）ほか３
棟改修に係る建築設計
【埼玉県狭山市】
宿舎（ＳＲＣ造　６階建　約７，６００ｍ２）改修
に係る建築設計
【埼玉県入間市】
宿舎（ＲＣ造　３階建　約１，２００ｍ２）改修
に係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

5月19日 6月1日 7月31日 国内実績

19 入間外（５）隊舎等改修設備設計
入間基地
埼玉県狭山市
埼玉県入間市

１２ヶ月

【入間基地】
隊舎（ＲＣ造　６階建　約４，４００ｍ２）ほか３
棟改修に係る設備設計
【埼玉県狭山市】
宿舎（ＳＲＣ造　６階建　約７，６００ｍ２）改修
に係る設備設計
【埼玉県入間市】
宿舎（ＲＣ造　３階建　約１，２００ｍ２）改修
に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

5月19日 6月1日 7月31日 国内実績

20 入間外（５）駐車場整備等土木設計
入間基地
熊谷基地
埼玉県入間市

７ヶ月

【入間基地】
構内駐車場整備に係る土木設計
構内通信線路整備に係る土木設計
アンテナ基礎新設に係る土木設計
庁舎（ＲＣ造　３階建　約１，２００ｍ２）新設
に係る土木設計
【熊谷基地】
ボイラー室（Ｓ造／ＲＣ造　平屋建　約５００
ｍ２）新設に係る土木設計
【埼玉県入間市】
宿舎給水設備改修に係る土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

5月26日 6月8日 8月2日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

21 防医大外（５）構内配電線路整備等設備設計

防衛医科大学校
埼玉県所沢市
朝霞駐屯地
大宮駐屯地

５ヶ月

【防衛医科大学校】
構内配電線路整備及び研究棟（ＲＣ造　４階
建　約３，９００ｍ２）の昇降機更新に係る設
備設計
【埼玉県所沢市】
宿舎Ａ（ＲＣ　５階建　約２，８００ｍ２）改修及
び宿舎Ｂ（ＳＲＣ造　１０階建　約６，１００ｍ
２）の昇降機更新に係る設備設計
【朝霞駐屯地】
構内通信線路及び構内配電線路更新に係
る設備設計
機械室（ＲＣ造　平屋建　約１１０ｍ２）ほか１
棟解体に係る設備設計
【大宮駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　８階建　約１１，０００ｍ２）の昇
降機更新に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

7月14日 7月27日 9月27日 公共工事実績

22 防医大（５）宿舎改修等建築設計
防衛医科大学校
埼玉県所沢市

６ヶ月

【埼玉県所沢市】
宿舎（ＲＣ造　５階建　約２，８００ｍ２）ほか２
棟改修に係る建築設計
自転車置場４棟及びゴミ置場解体、新設に
係る建築設計
【防衛医科大学校】
学生研究棟（ＲＣ造　４階建　約１，６００ｍ
２）ほか１０棟改修に係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

6月23日 7月6日 9月5日 国内実績

23
防医大（５）給水施設整備土木設計
（再々公告）

防衛医科大学校 4ヶ月 給水施設整備に係る土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月1日 12月14日
令和６年
2月21日

公共工事実績

24 土浦外（５）宿舎改修等建築設計
茨城県土浦市
茨城県小美玉市

８ヶ月

【茨城県土浦市】
宿舎（ＲＣ造　２階建　約７６０ｍ２）改修ほか
３棟新設等に係る建築設計
【茨城県小美玉市】
宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，６００ｍ２）ほか１
棟解体に係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

5月12日 5月25日 7月19日 ―

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

25 土浦外（５）宿舎改修等設備設計
茨城県土浦市
茨城県小美玉市

８ヶ月

【茨城県土浦市】
宿舎（ＲＣ造　２階建　約７６０ｍ２）改修に係
る設備設計
【茨城県小美玉市】
宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，６００ｍ２）解体
に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

5月12日 5月25日 7月20日 ―

26 硫黄島外（５）隊舎新設等建築設計
硫黄島航空基地
航空装備研究所新島
支所

１２ヶ月

【硫黄島航空基地】
隊舎（ＲＣ造　２階建　約１，１００ｍ２）ほか１
棟新設及び整備場（ＲＣ造　２階建　約７７０
ｍ２）増設に係る建築設計
倉庫（Ｓ造　平屋建　約５００ｍ２）ほか2棟解
体に係る建築設計
【航空装備研究所新島支所】
守衛所（ＲＣ造　平屋建　約２６ｍ２）新設に
係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

7月7日 7月20日 9月20日 公共工事実績

27 硫黄島外（５）隊舎新設等設備設計

硫黄島航空基地
航空装備研究所新島
支所
硫黄島分屯基地

１２ヶ月

【硫黄島航空基地】
隊舎（ＲＣ造　２階建　約１，１００ｍ２）ほか１
棟新設及び整備場（ＲＣ造　２階建　約７７０
ｍ２）増設に係る設備設計
倉庫（Ｓ造　平屋建　約５００ｍ２）ほか２棟
解体に係る設備設計
【航空装備研究所新島支所】
守衛所（ＲＣ造　平屋建　約２６ｍ２）新設に
係る設備設計
【硫黄島分屯基地】
作業所改修及び待機室改修に係る設備設
計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

7月14日 7月27日 9月27日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

28 新島外（５）守衛所新設等土木設計

航空装備研究所新島
支所
硫黄島航空基地
航空装備研究所土浦
支所

１１ヶ月

【航空装備研究所新島支所】
守衛所（ＲＣ造　平屋建　約２６ｍ２）新設に
係る土木設計
【硫黄島航空基地】
隊舎（ＲＣ造　２階建　約１，１００ｍ２）ほか１
棟新設及び整備場（ＲＣ造　２階建　約７７０
ｍ２）増設に係る土木設計
【航空装備研究所土浦支所】
給水設備更新に係る土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

8月4日 8月24日 10月18日 公共工事実績

29 木更津外（５）宿舎改修設備設計 千葉県木更津市 ４ヶ月
宿舎（ＲＣ造　５階建　約２，６００ｍ２）ほか１
棟に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

5月12日 5月25日 7月20日 ―

30 木更津外（５）宿舎改修等建築設計
千葉県木更津市
千葉県館山市

５ヶ月

【千葉県木更津市】
宿舎（ＲＣ造　５階建　約２，６００ｍ２）ほか１
棟改修及び自転車置場５棟撤去、新設に係
る建築設計
【千葉県館山市】
宿舎（ＲＣ造　５階建　約１，５００ｍ２）ほか１
棟改修に係る建築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

5月12日 5月25日 7月19日 ―

31 目黒（５）構内照明設備等改修設備設計
艦艇装備研究所
目黒基地

７ヶ月

【艦艇装備研究所】
庁舎（ＲＣ造　５階建　約８，７００ｍ２）ほか１
３棟の屋内及び外灯等の照明設備改修に
係る設備設計
【目黒基地】
隊舎（ＳＲＣ造　８階建　約１１，０００ｍ２）ほ
か３棟の昇降機更新に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

5月26日 6月8日 8月3日 国内実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

32 防医大（５）病院等ＰＦＩ導入可能性調査 防衛医科大学校 １１ヶ月 病院等ＰＦＩ導入可能性調査

総合評価方式
標準型（１：３）
履行確実性

第三者履行確認

2月17日 3月1日 4月26日 国内実績

33 木更津外（５）誘導路改修等土木設計
木更津駐屯地
千葉県松戸市
千葉県木更津市

６ヶ月

【木更津駐屯地】
誘導路改修に係る土木設計
【千葉県松戸市】
排水路撤去に係る土木設計
【千葉県木更津市】
宿舎（ＲＣ造　４階建　約２，６００ｍ2）ほか１
棟改修に係る土木設計
浄化槽更新に係る土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

6月9日 6月22日 8月23日 公共工事実績

34
入間（５）給水施設等整備土木調査検討
（再公告）

入間基地
入間基地笹井水源地
埼玉県入間市

13ヶ月

【入間基地（周辺地区含む）】
地形測量、既設構造物調査、地歴調査及び
井戸調査一式
給水施設整備及び汚水施設整備に係る土
木調査検討

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

11月2日 11月16日
令和６年
１月18日

公共工事実績

35 入間（５）ユーティリティ設備調査検討 入間基地 １７ヶ月

ユーティリティ（熱源、電気、通信）状況調査
一式
ユーティリティ（熱源、電気、通信）更新等調
査検討一式

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

7月7日 7月19日 9月21日 公共工事実績

36
入間（５）特高受配電施設更新基本検討
（再公告）

入間基地 未定 特高受配電施設更新に係る基本検討

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

令和６年
1月12日

令和６年
1月25日

令和６年
３月5日

公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

37 百里（５）ユーティリティ設備設計 百里基地 4ヶ月 電気、給汽及び燃料設備に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

8月25日 9月7日 10月31日 公共工事実績

38 市ヶ谷外（５）庁舎改修等建築設計
防衛省
府中基地

4ヶ月

【海上自衛隊市ヶ谷地区】
庁舎Ｂ棟（ＳＲＣ造　地上１０階建地下４階建
約３８，０００ｍ２）ほか２棟改修に係る建築
設計
【市ヶ谷基地】
庁舎Ｃ棟（ＳＲＣ造　地上９階建地下４階建
約３３，０００ｍ２）改修に係る建築設計
【府中基地】
鉄塔（Ｓ造　Ｈ＝約１０５ｍ）解体に係る建築
設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

9月8日 9月21日 11月15日 公共工事実績

39 市ヶ谷（５）庁舎改修設備設計 防衛省 4ヶ月

【海上自衛隊市ヶ谷地区】
庁舎Ｂ棟（ＳＲＣ造　地上１０階建地下４階建
約３８，０００ｍ２）ほか３棟改修に係る設備
設計
【市ヶ谷基地】
庁舎Ｃ棟（ＳＲＣ造　地上９階建地下４階建
約３３，０００ｍ２）改修に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

9月29日 10月12日 12月6日 公共工事実績

40 百里外（５）飛行場整備検討
百里基地
新潟分屯基地

14ヶ月
【百里基地、新潟分屯基地】
飛行場地区耐震化等に係る土木調査検討

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

10月20日 11月2日 12月26日 公共工事実績

41 熊谷（５）体育館空調設備整備基本検討 熊谷基地 3ヶ月
空調設備更新に係る機械、電気及び建築
基本検討

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

9月29日 10月12日 12月6日 国内実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

42 硫黄島（５）飛行場整備検討 硫黄島航空基地 17ヶ月 飛行場整備検討

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

11月24日 12月7日
令和６年
２月14日

公共工事実績

43
下総外（５）昇降機改修設備設計
（不成立・取り止め）

下総航空基地
館山航空基地

5ヶ月

【下総航空基地】
隊舎（ＳＲＣ造　６階建　約５，８００ｍ２）ほか
２棟の昇降機改修に係る設備設計
【館山航空基地】
隊舎（ＳＲＣ造　７階建　約８，３００ｍ２）の昇
降機改修に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月15日 12月27日
令和６年
２月16日

国内実績

44 小平外（５）宿舎改修土木設計
東京都小平市
茨城県土浦市

5ヶ月

【東京都小平市】
宿舎改修に係る土木設計
【茨城県土浦市】
宿舎改修に係る土木設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月15日 12月27日
令和６年
２月16日

―

45
木更津（５）浄化槽解体等土木その他設計
（不成立・取り止め）

木更津航空補給処 4ヶ月
浄化槽解体に係る土木設計
ブロアー室（ＲＣ造　平屋建　約20㎡)解体に
係る建築及び設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月15日 12月27日
令和６年
２月16日

国内実績

46
統幕市ヶ谷（５）庁舎改修設備その他設計
（不成立・取り止め）

統幕市ヶ谷地区 11ヶ月
庁舎Ａ棟（Ｓ造　地上１９階建／地下４階建
約１１２，０００ｍ２）改修に係る設備及び建
築設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月15日 12月27日
令和６年
２月16日

公共工事実績

47 百里（５）雨水排水基本検討 百里基地 12ヶ月 雨水排水整備に係る基本検討

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月22日
令和６年
１月10日

令和６年
２月22日

国内実績

48 目黒（５）研究施設新設建築基本検討 艦艇装備研究所 未定
事務棟（ＲＣ造　３階建　約３，１００ｍ２）ほ
か１棟新設に係る建築基本検討

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

令和６年
１月12日

令和６年
１月25日

令和６年
３月5日

公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【設計(検討含む)】

49 市ヶ谷（５）Ｃ３棟空調設備更新設備設計 防衛省 未定
庁舎Ｃ３棟（ＳＲＣ造　地上２階建／地下５階
建　約２７，０００ｍ２）の空調設備更新に係
る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月27日
令和６年
１月18日

令和６年
２月28日

公共工事実績

50
市ヶ谷（５）電源設備更新設備設計
（不成立・取り止め）

防衛省 未定
庁舎Ｂ棟（ＳＲＣ造　地上１０階建／地下４階
建　約３８，０００ｍ２）の電源設備更新に係
る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月27日
令和６年
１月18日

令和６年
２月28日

公共工事実績

51
市ヶ谷（５）燃料設備更新設備設計
（不成立・取り止め）

防衛省 未定 地下タンク更新に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

12月27日
令和６年
１月18日

令和６年
２月28日

公共工事実績

52 百里外（５）空調設備改修設備設計（その２）
百里基地
佐渡分屯基地

未定

【百里基地】
局舎（ＲＣ造　３階建　約１，１００ｍ２）ほか３
棟の空調機改修に係る設備設計
【佐渡分屯基地】
局舎（ＲＣ造　平屋建　約１３０ｍ２）ほか４棟
の空調機改修に係る設備設計

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

第三者履行確認

令和６年
１月12日

令和６年
１月25日

令和６年
３月5日

公共工事実績

53

54

55

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【施工監理】

1
小舟渡外（５）局舎新設等建築その他工事監
理業務
（再公告）

小舟渡通信所
髙田駐屯地
新潟県新潟市

14ヶ月

【小舟渡通信所】
建築及び土木工事監理業務
【高田駐屯地】
建築工事監理業務
【新潟県新潟市】
建築及び土木工事監理業務

総合評価方式簡易型
履行確実性

10月6日 10月19日 12月13日 公共工事実績

2
小舟渡外（５）局舎新設等設備工事監理業務
（再公告）

小舟渡通信所
新潟県新潟市
佐渡分屯基地

11ヶ月
【小舟渡通信所、新潟県新潟市、佐渡分屯
基地】
設備工事監理業務

総合評価方式簡易型
履行確実性

第三者履行確認
12月8日 12月21日

令和６年
２月29日

公共工事実績

3
防医大（５）医学生舎新設等建築その他工事
監理業務

防衛医科大学校 27ヶ月 建築及び土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
9月1日 9月14日 11月8日 国内実績

4
防医大外（５）照明設備改修等設備工事監理
業務

防衛医科大学校
航空装備研究所土浦
支所
次世代装備研究所飯
岡支所

14ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

10月20日 11月2日 12月26日 公共工事実績

5
横田米軍外（５）格納庫（１３０１）新設等建築
工事監理業務
（再公告）

横田基地（米）
横田防衛事務所

25ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
11月24日 12月7日

令和６年
２月15日

公共工事実績

6
横田米軍（６）格納庫（１３０１）新設等設備工
事監理業務

横田基地（米） 22ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

４/四半期 ４/四半期 未定 公共工事実績

7
横田米軍（５）給水施設（１３０２）整備土木工
事監理業務

横田基地（米） 27ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

9月29日 10月12日 12月6日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【施工監理】

8
入間（５）燃料施設新設設備工事監理業務
（再公告）

入間基地 12ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月22日
令和６年
１月10日

令和６年
２月22日

公共工事実績

9 入間（５）燃料施設新設等土木工事監理業務 入間基地 17ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

8月4日 8月24日 10月18日 公共工事実績

10
入間（５）誘導路整備等土木その他工事監理
業務

入間基地 13ヶ月 土木及び設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月24日 12月7日
令和６年
2月14日

公共工事実績

11
東立川（５）隊舎等改修建築その他工事監理
業務
（不調・取り止め）

海上自衛隊東立川地
区

7ヶ月 建築及び土木工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

10月6日 10月19日 12月12日 国内実績

12 東立川（５）庁舎等改修設備工事監理業務
海上自衛隊東立川地
区

10ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月2日 6月15日 8月8日 国内実績

13
木更津（５）整備格納庫等新設建築工事監理
業務

木更津駐屯地 26ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
9月29日 10月12日 12月6日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【施工監理】

14
木更津（５）整備格納庫等新設設備工事監理
業務
（再公告）

木更津駐屯地 24ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月1日 12月14日
令和６年
２月21日

公共工事実績

15 松戸外（５）庁舎新設等建築工事監理業務
松戸駐屯地
古河駐屯地

16ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
6月30日 7月13日 9月13日 公共工事実績

16 松戸外（５）庁舎新設等設備工事監理業務
松戸駐屯地
古河駐屯地

18ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

6月30日 7月13日 9月12日 公共工事実績

17
下志津外（５）庁舎空調設備改修等設備工事
監理業務

下志津駐屯地
練馬駐屯地
十条駐屯地
三宿駐屯地
立川駐屯地
朝霞駐屯地

12ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月2日 11月16日
令和６年
1月18日

公共工事実績

18 百里（５）格納庫新設整備工事監理業務 百里基地 25ヶ月 建築、設備及び土木工事監理業務 企画競争 8月25日 9月7日 11月21日 公共工事実績

19
習志野（５）降下塔新設建築工事監理業務
（再公告）

習志野駐屯地 27ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
12月27日

令和６年
１月18日

令和６年
２月28日

公共工事実績

20
館山（５）車両整備場新設等建築工事監理業
務

館山航空基地 18ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
6月9日 6月22日 8月23日 公共工事実績

21 朝霞外（５）浄化槽解体等土木工事監理業務
朝霞駐屯地
埼玉県新座市

12ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

12月1日 12月14日
令和６年
2月21日

国内実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【施工監理】

22
宇都宮外（５）隊舎空調設備等改修設備工事
監理業務

宇都宮駐屯地
北宇都宮駐屯地
古河駐屯地
勝田駐屯地
相馬原駐屯地
新町駐屯地吉井弾薬
支処
大宮駐屯地

12ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月17日 11月30日
令和６年
2月6日

公共工事実績

23
硫黄島（５）消火施設整備等土木その他工事
監理業務
（再公告）

硫黄島航空基地
硫黄島分屯基地

24ヶ月 土木及び設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月27日
令和６年
１月18日

令和６年
２月28日

公共工事実績

24 松戸外（５）庁舎新設等土木工事監理業務
松戸駐屯地
古河駐屯地

16ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

8月4日 8月24日 10月18日 公共工事実績

25
下総外（５）雨水排水施設等整備土木工事監
理業務

下総航空基地
館山航空基地
千葉県松戸市

24ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月1日 12月14日
令和６年
2月21日

国内実績

26
市ヶ谷外（５）隊舎空調設備改修等設備工事
監理業務

市ヶ谷駐屯地
小平駐屯地
統幕市ヶ谷地区
防衛省
東京都大田区

24ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月17日 11月30日
令和６年
2月6日

公共工事実績

27
小平外（５）隊舎等改修建築工事監理業務
（不成立･取り止め）

小平駐屯地
立川駐屯地
朝霞駐屯地
東京都大田区

16ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月10日 11月22日
令和６年
1月24日

公共工事実績

28 北関東局管内（５）技術審査業務 北関東防衛局管内 ８ヶ月 技術審査業務

総合評価方式
標準型（１：３）
履行確実性

第三者履行確認

4月7日 4月21日 7月11日 公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【施工監理】

29 相馬原（５）整備工場新設設備工事監理業務 相馬原駐屯地 7ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

5月26日 6月8日 8月2日 国内実績

30 木更津（５）誘導路等整備土木工事監理業務 木更津駐屯地 25ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月17日 11月30日
令和６年
2月6日

公共工事実績

31 木更津外(５)宿舎改修等建築工事監理業務
千葉県木更津市
下志津駐屯地

12ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

10月27日 11月9日
令和６年
1月15日

公共工事実績

32
北関東局管内(５)設備積算等支援業務（その
１）

北関東防衛局管内 15ヶ月 設備積算等支援業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月8日 12月21日
令和６年
2月29日

公共工事実績

33
北関東局管内(５)設備積算等支援業務（その
２）

北関東防衛局管内 15ヶ月 設備積算等支援業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月8日 12月21日
令和６年
2月29日

公共工事実績

34 北関東局管内(５)土木積算等支援業務 北関東防衛局管内 15ヶ月 土木積算等支援業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月8日 12月21日
令和６年
2月29日

公共工事実績

35 北関東局管内(５)建築積算等支援業務 北関東防衛局管内 15ヶ月 建築積算等支援業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月8日 12月21日
令和６年
2月29日

公共工事実績

36 東立川(５)試験棟新設等建築工事監理業務

次世代装備研究所（東
立川）
東立川駐屯地
海上自衛隊東立川地
区

24ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
11月24日 12月7日

令和６年
2月14日

公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【施工監理】

37
東立川(５)試験棟新設等設備工事監理業務
（不成立・取り止め）

次世代装備研究所（東
立川）
航空装備研究所
東立川駐屯地

24ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月24日 12月7日
令和６年
2月14日

公共工事実績

38
東立川外(５)試験棟新設等土木工事監理業
務

次世代装備研究所（東
立川）
次世代装備研究所（目
黒）
東立川駐屯地

24ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月24日 12月7日
令和６年
2月14日

公共工事実績

39
市ヶ谷（５）障害者通路整備等建築その他工
事監理業務

防衛省 24ヶ月 建築及び土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
11月17日 11月30日

令和６年
2月6日

公共工事実績

40 目黒(５)研究棟新設等建築工事監理業務 艦艇装備研究所 24ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
11月2日 11月16日

令和６年
1月19日

公共工事実績

41 目黒(５)研究棟新設等設備工事監理業務 艦艇装備研究所 24ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

11月2日 11月16日
令和６年
1月19日

公共工事実績

42
入間(５)給水施設等整備土木その他工事監
理業務

入間基地
埼玉県入間市

24ヶ月 土木及び建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月1日 12月14日
令和６年
２月21日

公共工事実績

43
入間(５)構内配電線路整備等設備工事監理
業務
（再公告）

入間基地 23ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

令和６年
１月12日

令和６年
１月25日

令和６年
３月6日

公共工事実績

44
横田米軍（５）構内配電線路（617）整備設備
工事監理業務
（不成立・取り止め）

横田基地（米） 13ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

11月10日 11月22日
令和６年
１月24日

公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務

【施工監理】

45
館山(５)ボイラー整備等設備工事監理業務
（再公告）

館山航空基地 12ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月1日 12月14日
令和６年
２月21日

公共工事実績

46 父島(５)倉庫新設土木その他工事監理業務 父島基地分遣隊 12ヶ月 土木、建築及び設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月22日
令和６年
１月10日

令和６年
２月22日

国内実績

47
館山外(５)建具改修等建築その他工事監理
業務

館山航空基地
木更津航空補給処
新潟基地分遣隊
下総航空基地
千葉県館山市

18ヶ月 建築及び設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月22日
令和６年
１月10日

令和６年
２月22日

公共工事実績

48 館山(５)造成工事監理業務 館山航空基地 18ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

12月22日
令和６年
１月10日

令和６年
２月22日

国内実績

49 練馬外(５)隊舎等改修建築工事監理業務

練馬駐屯地
十条駐屯地
三宿駐屯地
宇都宮駐屯地
北宇都宮駐屯地

12ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

12月15日 12月27日
令和６年
２月16日

公共工事実績

50
百里（５）宿舎解体工事監理業務
（不成立・取り止め）

茨城県小美玉市 11ヶ月 建築及び設備工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

12月15日 12月27日
令和６年
２月16日

―

51
入間外（５）整備場新設等設備工事監理業務
（再公告）

入間基地
府中基地

12ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
第三者履行確認

12月22日
令和６年
１月10日

令和６年
２月22日

公共工事実績

52
入間（５）局舎等改修設備工事監理業務
（再公告）

入間基地 12ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型
第三者履行確認

12月27日
令和６年
１月18日

令和６年
２月28日

公共工事実績

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日


