
別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

1
松戸（５）実習場新設等建築その
他工事

松戸駐屯地 16ヶ月
令和５年

１２月
建築一式

工事

実習場（Ｓ造　平屋建　約１，４００ｍ２）新設に
係る建築及び土木工事
機械基礎（ＲＣ造　約５０ｍ２）新設に係る建築
工事
倉庫（W造　２階建　約６２０ｍ２）ほか２棟解体
に係る建築及び設備工事

総合評価方式
施工能力評価

型
6月16日 6月28日 8月31日

工事規模５億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

2
木更津（５）整備格納庫等新設建
築工事

木更津駐屯地 26ヶ月
令和６年

２月
建築一式

工事

格納庫(ＳＲＣ造　平屋建（一部ＲＣ造　２階建）
約６，９００ｍ２)新設の一部ほか１棟新設に係
る建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

9月22日 10月17日 12月18日

「全Ⅱ期中のⅠ期目」
工事規模７０億円以上
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

3
入間外（５）整備場（その１）新設
等建築工事
（再公告）

入間基地
府中基地

12ヶ月
令和６年

４月
建築一式

工事

【入間基地】
整備場（Ｓ造　平屋建／ＲＣ造　平屋建　約２，
０００ｍ２）ほか１棟新設に係る建築工事
【府中基地】
厚生施設（ＲＣ造　平屋建　約４８０ｍ２）の一
部改修に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

9月29日 10月19日 12月18日

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

4
入間（５）整備場（その２）新設等
建築工事

入間基地 17ヶ月
令和５年

１１月
建築一式

工事

整備場（Ｓ造　平屋建／ＲＣ造　平屋建　約１，
３００ｍ２）ほか２棟新設に係る建築工事
局舎（ＲＣ造　４階建　約７００ｍ２）改修に係る
建築工事
整備場（ＲＣ造　平屋建　約３００ｍ２）ほか３棟
解体に係る建築及び設備工事

総合評価方式
施工能力評価

型
7月21日 8月3日 10月4日

工事規模５億円以上６．８億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

5 百里（５）格納庫新設整備工事 百里基地 23ヶ月
令和６年

２月
建築一式

工事

格納庫（ＲＣ造　平屋建　約３，２００ｍ２）新設
に係る建築工事の一部、設備工事及び土木工
事

企画競争 8月4日 8月24日 11月21日

「全Ⅱ期中のⅠ期目」
工事規模４０億円以上
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

6
東立川（５）隊舎等改修建築その
他工事

海上自衛隊東立
川地区

10ヶ月
令和５年

１０月
建築一式

工事
隊舎（ＲＣ造　３階建　約１，６００ｍ２）ほか２棟
改修に係る建築工事及び土木工事

総合評価方式
施工能力評価

型
4月21日 5月12日 7月4日

工事規模３億円以上５億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和５年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【建築一式工事】

7
防医大（５）医学生舎新設等建築
その他工事

防衛医科大学校 27ヶ月
令和５年

１２月
建築一式

工事

医学生舎(ＲＣ造　８階建（一部ＲＣ造　２階建）
約７，１００ｍ２）新設に係る建築工事
更衣室（ＲＣ造　平屋建　約１６０ｍ２）改修に係
る建築及び設備工事
テニスコート整備等に係る土木及び設備工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

8月10日 9月12日 11月13日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

8
横田米軍（５）格納庫（１３０１）等
新設建築工事
（再公告）

横田基地（米） 22ヶ月
令和６年

６月
建築一式

工事
格納庫（Ｓ造　平屋建／ＲＣ造　２階建　約７，５
００ｍ２）の一部ほか１棟新設に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

12月27日
令和６年
1月22日

令和６年
３月4日

「全Ⅱ期中のⅠ期目」
工事規模３０億円以上
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

9
横田米軍外（５）倉庫（５４２）新
設等建築その他工事

横田基地（米）
横田防衛事務所

27ヶ月
令和６年

１月
建築一式

工事

【米軍横田基地】
倉庫（ＲＣ造　２階建／Ｓ造　平屋建　約６，００
０ｍ２）ほか１棟新設に係る建築工事
車両整備場改修（ガードポスト新設）に係る建
築工事
構内配電線路及び屋外給汽工事に係る設備
工事
燃料タンク撤去に係る設備工事
【横田防衛事務所】
庁舎（ＲＣ造　２階建　約２８０ｍ２）耐震改修に
係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

9月15日 10月10日 12月8日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【建築一式工事】

10 小平外（５）隊舎等改修建築工事

小平駐屯地
立川駐屯地
朝霞駐屯地
東京都大田区

18ヶ月
令和６年

１月
建築一式

工事

【小平駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　８階建　約１０，８００ｍ２）ほか１
棟の空調設備改修に係る建築工事
【立川駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　４階建　約３，６００ｍ２）ほか２棟
の空調設備改修に係る建築工事
【朝霞駐屯地】
医務室（ＲＣ造　平屋建　約２，７００ｍ２）ほか
３棟の空調設備改修に係る建築工事
【東京都大田区】
宿舎（ＳＲＣ造　７階建　約９，５００ｍ２）給排水
設備改修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価

型
9月8日 9月21日 11月15日

工事規模３億円以上５億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

11
習志野外（５）降下塔新設等建築
工事

習志野駐屯地
下総航空基地

29ヶ月
令和６年

２月
建築一式

工事

【習志野駐屯地】
降下塔（Ｓ造　Ｈ＝約８０ｍ／ＲＣ造　２階建（地
下　１階建）　約１４０ｍ２）新設に係る建築工
事
【下総航空基地】
局舎(ＲＣ造　平屋建　約５５０ｍ２)改修に係る
建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月13日 11月2日
令和６年
1月12日

工事規模２０億円以上３０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

12

館山（５）車両整備場新設等建築
工事
（再々公告）
（不調・取り止め）

館山航空基地
千葉県館山市

12ヶ月
令和６年

４月
建築一式

工事

【館山航空基地】
車両整備場（Ｓ造　平屋建　約６５０ｍ２）新設
及び訓練講堂（ＲＣ造　２階建　約１，３００ｍ２）
改修に係る建築工事
【千葉県館山市】
宿舎（ＲＣ造　５階建　約１，５００ｍ２）ほか１棟
改修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月10日 11月22日

令和６年
1月24日

工事規模５億円以上６．８億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

13
小舟渡外（５）局舎新設等建築そ
の他工事

小舟渡通信所
髙田駐屯地

16ヶ月
令和５年

１０月
建築一式

工事

【小舟渡通信所】
局舎（ＲＣ造　平屋建　約１，２００ｍ２）新設及
び鉄塔（Ｓ造　Ｈ＝３０ｍ）解体等に係る建築及
び土木工事
【髙田駐屯地】
火薬庫（ＲＣ造　平屋建　約７０ｍ２）　ほか３棟
の扉改修に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

5月26日 6月20日 8月28日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

14
松戸(5)庁舎新設建築その他工
事

松戸駐屯地 16ヶ月
令和５年

１２月
建築一式

工事
庁舎（ＲＣ造　４階建　約２，２００ｍ２）新設に係
る建築工事及び土木工事

総合評価方式
施工能力評価

型
6月16日 6月28日 8月30日

工事規模５億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【建築一式工事】

15
防医大（５）学生宿舎外壁等改修
建築工事

防衛医科大学校 19ヶ月
令和５年

９月
建築一式

工事
学生宿舎（ＲＣ造　４階建　約３，４００ｍ２）ほ
か２棟改修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価

型
5月19日 5月31日 7月31日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

16 新潟（５）宿舎改修建築工事 新潟県新潟市 14ヶ月
令和５年

１２月
建築一式

工事

宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，８００ｍ２）ほか２棟
改修及び自転車置場（Ｓ造　平屋建　約５０ｍ
２）新設に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

（ＷＴＯ）

8月10日 9月5日 11月6日

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

17
相馬原（５）整備工場新設建築追
加工事

相馬原駐屯地 9ヶ月
令和５年

６月
建築一式

工事
整備工場（Ｓ造２階建　約１，７００ｍ２）新設に
係る建築追加工事

随意契約
契約予定月：令和５年６月
随意契約理由：会計法第２９条の３第４項

18
下志津（５）実習場新設建築追加
工事
（再公告）

下志津駐屯地 3ヶ月
令和５年

１１月
建築一式

工事
実習場（ＲＣ造平屋建　約６２０ｍ２）新設に係
る建築追加工事

随意契約
契約予定月：令和５年１０月
随意契約理由：会計法第２９条の３第４項
見積活用方式

19
入間（５）格納庫新設建築追加工
事

入間基地 21ヶ月
令和５年

６月
建築一式

工事
整備格納庫（Ｓ造平屋建　約８，４００ｍ２）ほか
２棟新設に係る建築追加工事

随意契約
契約予定月：令和５年６月
随意契約理由：会計法第２９条の３第４項

20
新町(５)建具改修建築工事
（再々公告）

新町駐屯地 10ヶ月
令和６年

６月
建築一式

工事
火薬庫（ＲＣ造　平屋建　約６０ｍ２）ほか１棟
の止水扉改修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価

型
12月15日 12月27日

令和６年
２月16日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

21
目黒（５）研究施設等新設建築工
事

次世代装備研究
所（目黒）

24ヶ月
令和６年

４月
建築一式

工事
研究施設（Ｓ造　７階建　約１１，５００ｍ２）ほか
２棟新設に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

9月22日 10月17日 12月15日

工事規模５０億円以上
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【建築一式工事】

22
防医大（５）体育館新設建築追加
工事

防衛医科大学校 2ヶ月
令和５年

９月
建築一式

工事
体育館（ＲＣ造　２階建　約２，７００ｍ２）新設に
係る建築追加工事

随意契約
契約予定月：令和５年８月
随意契約理由：会計法第２９条の３第４項

23
東立川（５）試験棟新設等建築そ
の他工事

次世代装備研究
所（立川）
東立川駐屯地

26ヶ月
令和６年

２月
建築一式

工事

【次世代装備研究所】
試験棟（ＲＣ造　３階建（一部ＳＲＣ造）　約５，９
００ｍ２）ほか１棟新設に係る建築工事
隊庁舎（ＲＣ造　２階建　約１，２００ｍ２）解体に
係る建築及び設備工事
【東立川駐屯地】
局舎（ＲＣ造　平屋建　約４００ｍ２）新設に係る
建築工事
庁舎（ＲＣ造　４階建　約４，６００ｍ２）ほか２棟
改修に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月6日 10月26日 12月22日

「全Ⅱ期中のⅠ期目」
工事規模５０億円以上
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

24
市ヶ谷（５）障害者通路整備等建
築その他工事
（再公告）

防衛省 23ヶ月
令和６年

5月
建築一式

工事
障害者通路（Ｓ造　平屋建　長さ約１６０ｍ）ほ
か１棟新設に係る建築及び土木工事

総合評価方式
施工能力評価

型
12月15日 12月27日

令和６年
２月16日

工事規模５億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

25
練馬外(５)隊舎等改修建築工事
（不成立・取り止め）

練馬駐屯地
十条駐屯地
三宿駐屯地
宇都宮駐屯地
北宇都宮駐屯地

12ヶ月
令和６年

４月
建築一式

工事

【練馬駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　２階建　約７７０ｍ２）ほか４棟の
空調設備改修に係る建築工事
【十条駐屯地】
庁舎（ＳＲＣ造　地上４階建／地下１階建　３１，
８００ｍ２）ほか２棟の空調設備改修に係る建
築工事
【三宿駐屯地】
食厨（ＲＣ造　４階建　約３，４００ｍ２）の空調
設備改修に係る建築工事
【宇都宮駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　３階建　約３，０００ｍ２）ほか１棟
の空調設備改修に係る建築工事
【北宇都宮駐屯地】
管制塔（ＲＣ造　平屋建　約３３０ｍ２）ほか３棟
の空調設備改修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月10日 11月22日

令和６年
1月24日

工事規模３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【建築一式工事】

26
館山外(５)建具改修建築その他
工事

館山航空基地
木更津航空補給
処

15ヶ月
令和７年

１月
建築一式

工事

【館山航空基地】
電源室（ＲＣ造　平屋建　約８０ｍ２）ほか１１棟
改修に係る建築及び設備工事
詳細図等作成業務一式
【木更津航空補給処】
受電所（ＲＣ造　平屋建　約４０ｍ２）ほか３棟
改修に係る建築及び設備工事
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価

型
12月8日 12月20日

令和６年
２月29日

工事規模５億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

27
市ヶ谷(５)庁舎Ａ棟改修建築その
他工事
（再公告）

防衛省
統幕市ヶ谷地区

11ヶ月
令和６年

５月
建築一式

工事

【防衛省】
庁舎Ａ棟（Ｓ造　地上１９階建／地下４階建　約
１１２，０００ｍ２）改修に係る建築工事
【統幕市ヶ谷地区】
庁舎Ａ棟（Ｓ造　地上１９階建／地下４階建　約
１１２，０００ｍ２）改修に係る建築工事及び設
備工事
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価

型
12月15日 12月27日

令和６年
２月16日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

28 入間(５)仮設建物追加工事 入間基地 12ヶ月
令和６年

４月
建築一式

工事
仮設事務所２棟の維持管理及び撤去工事
環境整備工事

随意契約
契約予定月：令和６年２月
随意契約理由：会計法第２９条の３第４項

29
新潟(５)建具改修建築その他工
事

新潟基地分遣隊 6ヶ月
令和８年

１月
建築一式

工事

庁舎（ＲＣ造　２階建　約１，１００ｍ２）改修に係
る建築及び設備工事
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価

型
12月8日 12月20日

令和６年
２月29日

工事規模３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【土木一式工事】

1
相馬原（５）浄化槽解体土木その
他工事

相馬原駐屯地 12ヶ月
令和６年

４月

土木一式
工事又は
解体工事

既設浄化槽等解体に係る土木工事
浄化槽内外装撤去に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価

型
9月15日 9月27日 11月21日

工事規模３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

2 朝霞（５）浄化槽解体等工事
朝霞駐屯地
埼玉県新座市

13ヶ月
令和６年

３月
土木一式

工事

【朝霞駐屯地】
浄化槽解体、造成工事及び汚水排水管切替
えに係る土木工事
浄化槽解体に伴う給水施設改修に係る設備工
事
【埼玉県新座市】
宿舎外柵整備に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月2日 11月15日

令和６年
1月18日

工事規模３億円以上５億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

3
入間（５）燃料施設新設等土木そ
の他工事

入間基地
埼玉県狭山市

18ヶ月
令和５年

１０月
土木一式

工事

【入間基地】
燃料貯蔵施設（覆土式　７，０００ＫＬ）新設及び
火薬庫（ＲＣ造　平屋建　約１００ｍ２）新設に係
る土木工事
ポンプ室上屋（Ｓ造　平屋建　約１２０ｍ２）新設
に係る建築工事
【埼玉県狭山市】
境界柵整備に係る土木工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

6月16日 7月11日 9月15日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

4
横田米軍外（５）給水施設（１３０
２）整備等土木その他工事

横田基地（米）
埼玉県新座市

27ヶ月
令和６年

１月
土木一式

工事

【米軍横田基地】
給水施設整備に係る土木及び設備工事
詳細図等作成業務一式
【埼玉県新座市】
境界柵整備に係る土木工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

9月1日 9月26日 11月27日

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

5 古河（５）給水施設整備土木工事 古河駐屯地 16ヶ月
令和５年

１１月
土木一式

工事

給水施設整備に係る土木工事
高架水槽（ＲＣ造　Ｈ＝約２０ｍ）及びポンプ室
等解体に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価

型
7月28日 8月9日 10月11日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

     ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【土木一式工事】

6
硫黄島（５）消火設備整備等土木
その他工事

硫黄島航空基
地
硫黄島分屯基
地

26ヶ月
令和６年

２月
土木一式

工事

【硫黄島航空基地】
消火配管更に係る土木工事
給水施設整備に係る土木及び電気工事
滑走路改修に係る土木工事
格納庫（Ｓ造／ＲＣ造　平屋建／２階建　約４，
２００ｍ２）ほか８６棟の照明設備改修に係る電
気工事及び詳細図等作成業務一式
【硫黄島分屯基地】
作業所（ＲＣ造　平屋建　約３１０ｍ２）ほか１棟
の空調設備改修に係る機械、電気工事及び詳
細図等作成業務一式

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月13日 11月2日
令和６年
1月11日

工事規模４０億円以上
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

7
下総外（５）雨水排水施設等整備
工事

下総航空基地
館山航空基地
千葉県松戸市

24ヶ月
令和６年

４月
土木一式

工事

【下総航空基地】
（一期工事）
構内雨水排水施設整備に係る土木工事
詳細図等作成業務一式
【館山航空基地】
車両整備場（Ｓ造　平屋建　約６５０ｍ２）新設
に係る土木工事
【千葉県松戸市】
構外排水路撤去に係る土木工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月27日 11月16日
令和６年
1月29日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

8
新潟（５）宿舎浄化槽整備工事
（再々公告）

新潟県新潟市 10ヶ月
令和６年

４月
土木一式

工事
宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，８００ｍ２）ほか１棟
改修及び浄化槽改修に係る土木工事

総合評価方式
競争参加向上

型

令和６年
１月12日

令和６年
１月24日

令和６年
３月4日

工事規模３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

9 下志津（５）実習場新設土木工事 下志津駐屯地 3ヶ月
令和５年

１１月
土木一式

工事
実習場（Ｓ造　平屋建　約６２０ｍ２）新設に係
る土木工事

総合評価方式
施工能力評価

型
8月4日 8月23日 10月18日

工事規模３千万円以上１億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

10 百里（５）境界柵整備工事
茨城県小美玉
市

3ヶ月
令和６年

１月
土木一式

工事
境界柵設置工事

総合評価方式
施工能力評価

型
9月15日 9月27日 11月21日

工事規模３千万以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【土木一式工事】

11
入間（５）給水施設等整備土木そ
の他工事

入間基地
埼玉県入間市

24ヶ月
令和６年

４月
土木一式

工事

【入間基地（周辺地区含む）】
市水道引込み整備に係る土木工事及び詳細
図等作成業務一式
給水施設整備（土壌調査含む）、消火施設整
備、井戸整備、汚水施設整備、水源地撤去及
び駐車場整備に係る土木工事
アンテナ基礎及び油脂庫（ＲＣ造　平屋建　約
１３ｍ２）新設に係る建築工事
ポンプ室Ａ（ＲＣ造　平屋建　約２１０ｍ２）ほか
３棟解体に係る建築工事及び詳細図等作成業
務一式
油脂庫（ＲＣ造　平屋建　約１３ｍ２）解体に係
る建築工事
【埼玉県入間市】
宿舎（ＲＣ造　３階建　約１，３００ｍ２）給水設
備改修に係る土木工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月27日 11月16日
令和６年
1月29日

工事規模７０億円以上
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

12 木更津（５）浄化槽更新整備工事 木更津分屯基地 18ヶ月
令和６年

１０月
土木一式

工事

浄化槽新設に係る土木工事
建物附帯工事及び既設浄化槽解体に係る土
木工事
ポンプ室（ＲＣ造　平屋建　約５０ｍ２）解体に係
る建築及び設備工事

総合評価方式
施工能力評価

型
12月8日

令和６年
１月17日

令和６年
２月29日

「設計・施工一括発注方式」
工事規模５億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

13 館山（５）造成工事 館山航空基地 18ヶ月
令和６年

１０月
土木一式

工事
人工高台整備に係る土木工事
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価

型
12月8日 12月20日

令和６年
２月29日

工事規模３億円以上５億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

14
百里（５）雨水排水施設等整備工
事

百里基地 12ヶ月
令和６年

４月
土木一式

工事

調整池整備に係る土木工事
詳細図等作成業務一式
構内配電線路及び構内通信線路整備に係る
設備工事
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価

型
12月22日

令和６年
１月10日

令和６年
２月22日

工事規模３億円以上５億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

15
父島(５)倉庫新設土木その他工
事

父島基地分遣隊 12ヶ月
令和７年

４月
土木一式

工事

倉庫（Ｓ造　２階建　約１００ｍ２）新設に係る土
木、建築及び設備工事
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価

型
12月8日 12月20日

令和６年
２月29日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

1
宇都宮外（５）隊舎等空調設備改
修電気その他工事

宇都宮駐屯地
北宇都宮駐屯地
古河駐屯地
勝田駐屯地
相馬原駐屯地
新町駐屯地吉井
弾薬支処

13ヶ月
令和６年

３月
電気工事

【宇都宮駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　３階建　約３，０００ｍ２）ほか１棟
の空調設備改修に係る電気及び通信工事
【北宇都宮駐屯地】
管制塔（ＲＣ造　平屋建　約３３０ｍ２）ほか１棟
の空調設備改修に係る電気工事
隊舎（ＲＣ造　４階建　約３，２００ｍ２）ほか１棟
の空調設備改修に係る電気及び通信工事
【古河駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　５階建　約６，０００ｍ２）ほか１棟
の空調設備改修に係る電気工事
【勝田駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　４階建　約４，５００ｍ２）の空調
設備改修に係る電気工事
【相馬原駐屯地】
隊舎Ａ（ＲＣ造　３階建　約３，４００ｍ２）の空調
設備改修に係る電気工事
隊舎Ｂ（ＲＣ造　３階建　約３，４００ｍ２）ほか２
棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事
【新町駐屯地吉井弾薬支処】
試験場（ＲＣ造　平屋建　約２，１００ｍ２）の空
調設備改修に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価

型
10月20日 11月2日 12月26日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

2
松戸（５）庁舎等新設電気その他
工事

松戸駐屯地 18ヶ月
令和５年

１０月
電気工事

庁舎（ＲＣ造　４階建　約２，２００ｍ２）ほか１棟
新設に係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価

型
6月16日 6月28日 8月30日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

3
木更津（５）整備格納庫等新設電
気その他工事

木更津駐屯地 26ヶ月
令和６年

２月
電気工事

格納庫(ＳＲＣ造　平屋建（一部ＲＣ造　２階建）
約６，９００ｍ２)ほか１棟新設に係る電気及び
通信工事

総合評価方式
施工能力評価

型
9月22日 10月4日 11月29日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

工事件名 場所番号 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

4
練馬外（５）庁舎空調設備改修等
電気その他工事
（再公告）

練馬駐屯地
立川駐屯地
十条駐屯地
三宿駐屯地
朝霞駐屯地

11ヶ月
令和６年

４月
電気工事

【練馬駐屯地】
庁舎（ＲＣ造　４階建　約７，７００ｍ２）の空調
設備改修に係る電気及び通信工事
隊舎Ａ（ＲＣ造　２階建　約７７０ｍ２）ほか３棟
の空調設備改修に係る電気工事
【立川駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　４階建　約３，７００ｍ２）ほか２棟
の空調設備改修に係る電気及び通信工事
【十条駐屯地】
庁舎Ａ（ＳＲＣ造　地上４階建地下１階建　約３
２，０００ｍ２）の空調設備改修に係る電気及び
通信工事
庁舎Ｂ（ＳＲＣ造　地上４階建地下１階建　約２
２，０００ｍ２）ほか１棟の空調設備改修に係る
電気工事
【三宿駐屯地】
食厨（ＲＣ造　４階建　約７，７００ｍ２）空調設
備改修に係る電気工事
【朝霞駐屯地】
医務室（ＲＣ造　２階建　約１，４００ｍ２）ほか３
棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事
構内配電線路整備及び構内通信線路整備

総合評価方式
施工能力評価

型

令和６年
１月12日

令和６年
１月24日

令和６年
３月6日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

5
東立川（５）隊舎等改修電気その
他工事

海上自衛隊東立
川地区

12ヶ月
令和５年

１０月
電気工事

隊舎（ＲＣ造　３階建　約１，６００ｍ２）ほか１棟
改修に係る電気工事、通信工事

総合評価方式
施工能力評価

型
4月21日 5月12日 7月4日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

6
入間外（５）整備場新設等電気そ
の他工事
（再公告）

入間基地
府中基地

14ヶ月
令和６年

１月
電気工事

【入間基地】
燃料貯蔵施設（覆土式　約７，０００ＫＬ）新設に
係る電気及び通信工事
整備場（Ｓ造／ＲＣ造　平屋建　約２，０００ｍ
２）ほか２棟新設に係る電気及び通信工事
局舎（ＲＣ造　２階建　約１，８００ｍ２）ほか２棟
改修に係る電気及び通信工事
【府中基地】
厚生施設（ＲＣ造　平屋建　約４８０ｍ２）改修に
係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価

型
10月6日 10月18日 12月12日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 工事件名 場所



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

7
防医大（５）照明設備改修設備工
事

防衛医科大学校 17ヶ月
令和５年

１１月
電気工事

研究棟（ＲＣ造　４階建　約６，４００ｍ２）ほか６
棟の照明設備改修に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価

型
7月14日 7月26日 9月27日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

8
横田米軍（６）格納庫（１３０１）新
設等電気その他工事

横田基地（米） 22ヶ月
令和６年

５月
電気工事

格納庫（Ｓ造　平屋建／ＲＣ造　２階建　約７，５
００ｍ２）の一部ほか３棟新設及び構内配電線
路整備に係る電気及び通信工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

４/四半期 ４/四半期 未定

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

9
土浦支所（５）照明設備改修設備
工事
（再公告）

航空装備研究所
土浦支所

13ヶ月
令和６年

３月
電気工事

庁舎（ＲＣ造　２階建　約９００ｍ２）ほか２１棟
の照明設備及び外灯改修に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価

型
10月27日 11月8日

令和６年
1月15日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

10
防医大（６）医学生舎新設等電気
その他工事

防衛医科大学校 22ヶ月
令和６年

５月
電気工事

医学生舎(ＲＣ造　８階建（一部ＲＣ造　２階建）
約７，１００ｍ２）新設に係る電気及び通信工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

４/四半期 ４/四半期 未定

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

11
小舟渡（５）局舎新設等電気その
他工事
（再々公告）

小舟渡通信所 11ヶ月
令和６年

４月
電気工事

局舎（ＲＣ造　平屋建　約１，２００ｍ２）新設に
係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月24日 12月6日

令和６年
２月15日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

12
峯岡山（５）中央監視設備更新工
事

峯岡山分屯基地 15ヶ月
令和６年

１月
電気工事 電力監視制御装置更新に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価

型
9月8日 10月12日 12月6日

「設計・施工一括発注方式」
工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

13
市ヶ谷外（５）庁舎Ａ照明設備更
新等電気その他工事

防衛省
市ヶ谷駐屯地
小平駐屯地
統幕市ヶ谷地区

25ヶ月
令和６年

３月
電気工事

【防衛省】
庁舎Ａ棟（Ｓ造　地上１９階建／地下４階建　約
１１２，０００ｍ２）地上階照明設備更新工事
障害者通路（Ｓ造　平屋建　長さ約１６０ｍ）ほ
か１棟新設に係る電気及び通信工事
庁舎Ａ棟（Ｓ造　地上１９階建／地下４階建　約
１１２，０００ｍ２）改修に係る電気及び通信工
事
【統幕市ヶ谷地区】
庁舎Ａ棟（Ｓ造　地上１９階建／地下４階建　約
１１２，０００ｍ２）地下階照明設備更新工事
【市ヶ谷駐屯地】
隊舎Ａ棟（ＲＣ造　５階建　約９，１００ｍ２）ほか
４棟改修に係る電気工事
【小平駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　８階建　約１１，０００ｍ２）ほか１
棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月20日 11月9日
令和６年
１月17日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

14
目黒（５）研究施設等新設電気そ
の他工事
（再公告）

次世代装備研究
所（目黒）

23ヶ月
令和６年

４月
電気工事

研究施設（Ｓ造　７階建　約１１，５００ｍ２）ほか
１棟新設に係る電気及び通信工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

12月27日
令和６年
1月22日

令和６年
３月4日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

15
東立川（５）試験棟新設等電気そ
の他工事

次世代装備研究
所（立川）
航空装備研究所
東立川駐屯地

26ヶ月
令和６年

２月
電気工事

【次世代装備研究所】
試験棟（ＲＣ造（一部ＳＲＣ造）　３階建　約５，９
００ｍ2）新設に係る電気及び通信工事
【航空装備研究所】
管理棟（ＲＣ造　３階建　約２，１００ｍ2）ほか２
１棟の照明設備改修に係る電気工事
【東立川駐屯地】
局舎(ＲＣ造　平屋建　約４００ｍ2）新設及び庁
舎（ＲＣ造　４階建　約４，６００ｍ２）ほか２棟改
修に係る電気及び通信工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月6日 10月26日 12月22日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

16

入間（５）構内配電線路整備等電
気その他工事
（再公告）
（不成立・取り止め）

入間基地 27ヶ月
令和６年

４月
電気工事

構内配電設備整備及び構内通信線路整備に
係る電気及び通信工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

12月15日
令和６年
１月9日

令和６年
２月26日

工事規模２０億円以上３０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

17 下総（５）中央監視設備更新工事 下総航空基地 17ヶ月
令和６年

８月
電気工事

中央監視設備更新工事
附帯電気設備工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月10日 12月14日

令和６年
２月15日

「設計・施工一括発注方式」
工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

18
横田米軍（５）構内配電線路（６１
７）整備電気工事
（再公告）

横田基地（米） 11ヶ月
令和６年

４月
電気工事 構内配電線路整備に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価

型

令和６年
１月12日

令和６年
１月24日

令和６年
３月5日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

備考種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日番号 工事件名 場所 期間 着手時期



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

19
飯岡支所（５）照明設備改修設備
工事

次世代装備研究
所飯岡支所

13ヶ月
令和６年

３月
電気工事

研究棟（ＲＣ造　平屋建　約５７０ｍ２）ほか８棟
の照明設備及び外灯改修に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月10日 11月22日

令和６年
1月25日

工事規模２千万円以上５千万円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

20
新潟外（５）宿舎等改修電気その
他工事
（再々公告）

新潟県新潟市
佐渡分屯基地

10ヶ月
令和６年

４月
電気工事

【新潟県新潟市】
宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，８００ｍ２）ほか１棟
改修に係る電気及び通信工事
【佐渡分屯基地】
電灯設備工事及び構内通信線路整備に係る
電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月24日 12月6日

令和６年
２月14日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

21
館山（５）訓練講堂改修等電気そ
の他工事
（不調・取り止め）

館山航空基地 12ヶ月
令和６年

４月
電気工事

車両整備場（Ｓ造　平屋建　約６５０ｍ２）新設
及び訓練講堂（ＲＣ造　２階建　約１，３００ｍ２）
改修に係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月10日 11月22日

令和６年
1月25日

工事規模１億円以上３億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

22 佐渡（５）中央監視装置更新工事 佐渡分屯基地 12ヶ月
令和６年

４月
電気工事 中央監視設備更新に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価

型
12月15日

令和６年
１月24日

令和６年
３月６日

「設計・施工一括発注方式」
工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

23
市ヶ谷（５）庁舎Ａ照明設備更新
電気工事

防衛省 22ヶ月
令和６年

６月
電気工事

庁舎Ａ棟（Ｓ造　地上１９階建／地下４階建　約
１１２，０００ｍ２）照明設備更新工事

総合評価方式
施工能力評価

型
12月27日

令和６年
１月18日

令和６年
２月28日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

24
入間（５）構内道路整備等電気そ
の他工事

入間基地 23ヶ月
令和６年

４月
電気工事

油脂庫（ＲＣ造　平屋建　約１３ｍ２）新設に係
る電気工事
構内配電設備整備及び構内通信線路整備に
係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価

型

令和６年
１月12日

令和６年
１月24日

令和６年
３月6日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【管工事】

1
宇都宮外（５）隊舎空調設備等改
修機械工事
（再公告）

宇都宮駐屯地
北宇都宮駐屯地
古河駐屯地
勝田駐屯地
相馬原駐屯地
新町駐屯地吉井
弾薬支処

11ヶ月
令和６年

４月
管工事

【宇都宮駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　３階建　約３，０００ｍ２）ほか１棟
の空調設備改修に係る機械工事
【北宇都宮駐屯地】
航空管制塔（ＲＣ造　平屋建　約３３０ｍ２）ほ
か３棟の空調設備改修に係る機械工事
【古河駐屯地】
庁舎（ＲＣ造　３階建　約４，７００ｍ２）ほか３棟
の空調設備改修に係る機械工事
【勝田駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　４階建　約４，５００ｍ２）の空調
設備改修に係る機械工事
【相馬原駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　３階建　約３，４００ｍ２）ほか３棟
の空調設備改修に係る機械工事
【新町駐屯地吉井弾薬支処】
試験場（ＲＣ造　平屋建　約２，１００ｍ２）の空
調設備改修に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価

型

令和６年
1月12日

令和６年
1月24日

令和６年
３月6日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

2 松戸（５）庁舎等新設機械工事 松戸駐屯地 16ヶ月
令和５年

１２月
管工事

庁舎（ＲＣ造　４階建　約２，２００ｍ２）ほか１棟
新設に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価

型
6月16日 6月28日 8月30日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

3
木更津（５）整備格納庫等新設機
械工事

木更津駐屯地 26ヶ月
令和６年

２月
管工事

格納庫(ＳＲＣ造　平屋建（一部ＲＣ造　２階建）
約６，９００ｍ２)ほか１棟新設に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

9月29日 10月19日 12月18日

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【管工事】

4
下志津外（５）庁舎空調設備改修
等機械工事

下志津駐屯地
習志野駐屯地

27ヶ月
令和６年

４月
管工事

【下志津駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　３階建　約４，８００ｍ２）ほか１６
棟の空調設備改修及びボイラー換装に係る機
械工事
【習志野駐屯地】
降下塔（Ｓ造　Ｈ＝約８０ｍ／ＲＣ造　地上２階
建（地下　１階建）　約１４０ｍ２）新設に係る機
械工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月13日 11月2日
令和６年
1月11日

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型
一括審査方式

5
市ヶ谷外（５）隊舎等空調設備改
修機械工事
（再公告）

市ヶ谷駐屯地
小平駐屯地
東京都大田区
防衛省
埼玉県さいたま
市

23ヶ月
令和６年

４月
管工事

【市ヶ谷駐屯地】
隊舎Ａ棟（ＲＣ造　５階建　約９，１００ｍ２）ほか
３棟の空調設備改修に係る機械工事
食厨・浴場（ＲＣ造　２階建　約５，１００ｍ２）の
空調設備改修及び衛生設備改修に係る機械
工事
【小平駐屯地】
隊舎Ａ（ＲＣ造　８階建　約１１，１００ｍ２）ほか
１棟の空調設備改修に係る機械工事
【東京都大田区】
宿舎（ＳＲＣ造　７階建　約９，６００ｍ２）給排水
設備改修に係る機械工事
【防衛省】
庁舎Ａ棟（Ｓ造　地上１９階建／地下４階建　約
１１２，０００ｍ２）の空調設備改修に係る機械
工事
正門アーケード（Ｓ造　平屋建　屋根面積約３０
ｍ２）新設に係る機械工事
【大宮駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　８階建　約１１，0００ｍ２）の昇降
機更新に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

12月27日
令和６年
１月22日

令和６年
３月4日

工事規模２０億円以上３０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

6
入間外（５）燃料施設新設等機械
工事

入間基地
府中基地
百里基地

15ヶ月
令和５年

１２月
管工事

【入間基地】
燃料貯蔵施設（覆土式７，０００ＫＬ）新設に係
る機械工事
整備場（Ｓ造　平屋建／ＲＣ造　平屋建　約２，
０００ｍ２）ほか１棟新設に係る機械工事
庁舎ほか1棟に係る空調設備更新に係る機械
工事
【府中基地】
厚生施設（ＲＣ造　平屋建　約４８０ｍ２）改修に
係る機械工事
【百里基地】
格納庫空調設備等改修に係る機械工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
8月10日 9月12日 11月13日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【管工事】

7
入間（５）消音施設改修整備工事
（再公告）

入間基地 12ヶ月
令和７年

４月
管工事 消音装置改修工事一式

総合評価方式
施工能力評価

型
12月15日

令和６年
1月24日

令和６年
３月６日

「設計・施工一括発注方式」
工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

8
防医大（６）医学生舎新設等機械
工事

防衛医科大学校 22ヶ月
令和６年

５月
管工事

医学生舎(ＲＣ造　８階建（一部ＲＣ造　２階建）
約７，１００ｍ２）新設に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

４/四半期 ４/四半期 未定

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

9
横田米軍（６）格納庫（１３０１）等
新設機械工事

横田基地（米） 22ヶ月
令和６年

５月
管工事

格納庫（Ｓ造　平屋建／ＲＣ造　２階建　約７，５
００ｍ２）の一部ほか２棟新設に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

４/四半期 ４/四半期 未定

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

10
小舟渡（５）局舎新設機械工事
（再々公告）

小舟渡通信所 11ヶ月
令和６年

４月
管工事

局舎（RC造　平屋建　約１，２００ｍ２）新設に
係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価

型

令和６年
１月12日

令和６年
１月24日

令和６年
３月6日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

11
館山（５）ボイラー整備等機械工
事
（再公告）

館山航空基地 12ヶ月
令和６年

４月
管工事

ボイラー室（Ｓ造　平屋建　約２１０ｍ２）改修に
係る機械工事
詳細図等作成業務一式
車両整備場（Ｓ造　平屋建　約６５０ｍ２）新設
及び訓練講堂（ＲＣ造　２階建　約１，３００ｍ２）
改修に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月10日 11月22日

令和６年
１月25日

工事規模１億円以上３億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【管工事】

12
目黒（５）研究施設等新設機械工
事

次世代装備研究
所（目黒）

24ヶ月
令和６年

４月
管工事

研究施設（Ｓ造　７階建　約１１，５００ｍ２）ほか
１棟新設に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

9月22日 10月17日 12月15日

工事規模１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

13
東立川（５）試験棟新設等機械工
事

次世代装備研究
所（立川）
東立川駐屯地
海上自衛隊東立
川地区

27ヶ月
令和５年

１２月
管工事

【次世代装備研究所】
試験棟（ＲＣ造（一部ＳＲＣ造）　３階建　約５，９
００ｍ２）新設に係る機械工事
【東立川駐屯地】
局舎（ＲＣ造　平屋建　約４００ｍ２）新設に係る
機械工事
庁舎（ＲＣ造　４階建　約４，５００ｍ２）ほか１棟
改修に係る機械工事
【海上自衛隊東立川地区】
隊舎（ＲＣ造　３階建　約１，６００ｍ２）ほか１棟
改修に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価

型
9月15日 9月27日 11月21日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

14 入間（５）屋外給汽整備工事 入間基地 12ヶ月
令和７年

４月
管工事 基地屋外給汽施設整備等に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価

型
10月27日 11月8日

令和６年
１月15日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【管工事】

15
練馬外（５）庁舎空調設備等改修
機械工事
（不成立・取り止め）

練馬駐屯地
十条駐屯地
三宿駐屯地
立川駐屯地
朝霞駐屯地

12ヶ月
令和６年

４月
管工事

【練馬駐屯地】
庁舎（ＲＣ造　４階建　約７，７００ｍ２）ほか４棟
の空調設備改修に係る機械工事
【十条駐屯地】
庁舎（ＳＲＣ造　地上４階／地下１階建　約３２，
０００ｍ２）ほか２棟の空調設備改修に係る機
械工事
【三宿駐屯地】
食厨（ＲＣ造　４階建　約３，４００ｍ２）の空調
設備改修に係る機械工事
【立川駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　４階建　約３，７００ｍ２）ほか２棟
の空調設備改修に係る機械工事
【朝霞駐屯地】
医務室（ＲＣ造　２階建　約１，４００ｍ２）ほか３
棟の空調設備改修に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

12月1日 12月21日
令和６年
３月5日

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

16
新潟（５）宿舎改修機械工事
（再々公告）

新潟県新潟市 10ヶ月
令和６年

４月
管工事

宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，８００ｍ２）ほか１棟
改修に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価

型

令和６年
１月12日

令和６年
１月24日

令和６年
３月5日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

17
市ヶ谷（５）庁舎空調設備改修機
械工事
(再公告）

防衛省 15ヶ月
令和６年

４月
管工事

庁舎Ｅ１棟（ＳＲＣ造　地上１０階建／地下１階
建　約３２，０００ｍ２）の空調設備改修に係る
機械工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

12月27日
令和６年
１月22日

令和６年
３月4日

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【ほ装工事】

1
入間（５）誘導路整備等土木その
他工事

入間基地 12ヶ月
令和６年

４月
ほ装工事

誘導路改修に係る舗装工事及び灯火改修に
係る電気工事
詳細図等作成業務一式
整備場（Ｓ造／ＲＣ造　平屋建　約２，０００ｍ
２）ほか１棟新設に係る土木工事
電源室解体に係る土木工事

総合評価方式
技術提案評価

型
（基準額以上）

10月20日 11月9日
令和６年
1月17日

工事規模６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

2 入間(５)格納庫新設土木工事 入間基地 17ヶ月
令和５年

１１月
ほ装工事

格納庫（Ｓ造　平屋建　約８，４００ｍ２）ほか２
棟新設に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価

型
7月21日 8月3日 10月4日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

3 木更津外（５）誘導路等整備工事
木更津駐屯地
習志野駐屯地

35ヶ月
令和６年

２月
ほ装工事

【木更津駐屯地】
格納庫(ＳＲＣ造　平屋建（一部ＲＣ造　２階建）
約６，９００ｍ２)新設に係る土木工事及び誘導
路整備舗装工事
【習志野駐屯地】
降下塔（Ｓ造　Ｈ＝約８０ｍ／ＲＣ造　地上２階
建（地下１階建）約１４０ｍ２）新設に係る土木
工事

総合評価方式
施工能力評価

型
10月13日 10月25日 12月19日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【機械器具設置工事】

1
習志野（５）降下塔新設機器整備
工事

習志野駐屯地 19ヶ月
令和６年

１２月
機械器具
設置工事

降下塔（Ｓ造　Ｈ＝約８０ｍ）新設に係る巻上機
整備工事

総合評価方式
施工能力評価

型
7月28日 9月8日 10月31日

「設計･施工一括発注方式」
工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
公共工事実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型）

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【解体工事】

1 府中（５）既設建物等解体工事 府中基地 18ヶ月
令和５年

１０月

解体工事
又は建築
一式工事

庁舎（ＲＣ造　３階／地下１階建　約１５，０００
ｍ２）地下部解体ほか５棟及び鉄塔（Ｓ造　Ｈ=
約５６ｍ）解体工事に係る建築及び設備工事

総合評価方式
施工能力評価

型
6月23日 7月5日 9月6日

「Ⅱ期工事分」
工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

2 防医大（５）体育館解体工事 防衛医科大学校 8ヶ月
令和６年

３月

解体工事
又は建築
一式工事

体育館（ＲＣ造　２階建　約１，５００ｍ２）一部
解体に係る建築及び設備工事

総合評価方式
施工能力評価

型
11月17日 11月30日

令和６年
２月7日

工事規模５千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

3 下総（５）実習場等解体工事 下総航空基地 17ヶ月
令和５年

１１月

解体工事
又は建築
一式工事

実習場（Ｓ造　平屋建　約１，６００ｍ２）ほか２
棟解体及び鉄塔（Ｓ造　Ｈ＝約２５ｍ）解体に係
る建築及び設備工事

総合評価方式
施工能力評価

型
7月28日 8月9日 10月11日

工事規模１億円以上３億円未満
国内実績
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

4 東立川（５）既設建物解体工事

海上自衛隊東立
川地区
次世代装備研究
所

13ヶ月
令和５年

１１月

解体工事
又は建築
一式工事

【海上自衛隊東立川地区】
倉庫（ＲＣ造　２階建　約２，５００ｍ２）ほか４棟
解体工事
鉄塔（Ｓ造　Ｈ＝約３０ｍ)２基及び防音壁解体
工事
既設構造物撤去工事
【次世代装備研究所】
訓練場（ＲＣ造　平屋建　約６００ｍ２)ほか７棟
解体工事
既設構造物撤去工事

総合評価方式
施工能力評価

型
8月10日 8月30日 10月25日

工事規模３億円以上６．８億円未満
国内実績
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

5 百里（５）宿舎解体工事 茨城県小美玉市 13ヶ月
令和６年

１月

解体工事
又は建築
一式工事

宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，７００ｍ２）ほか１棟
解体に係る建築及び設備工事

総合評価方式
競争参加向上

型
10月6日 10月18日 12月12日

工事規模１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

6
古河（５）既設建物解体工事
（再々公告）

古河駐屯地 3ヶ月
令和７年

１月

解体工事
又は建築
一式工事

ポンプ室（Ｗ造　平屋建　約６０ｍ２）ほか２棟
解体に係る建築及び設備工事
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価

型
12月15日 12月27日

令和６年
２月16日

工事規模２千万円以上５千万円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



別紙様式第１

北関東防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年２月５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【解体工事】

7 習志野（５）降下塔解体工事 習志野駐屯地 9ヶ月
令和８年

７月

解体工事
又は建築
一式工事

既設降下塔解体に係る建築及び設備工事
総合評価方式
施工能力評価

型

令和６年
１月12日

令和６年
１月24日

令和６年
３月4日

工事規模３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以上）
国内実績
週休２日制工事（現場閉所型）発注者指
定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考


