

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式WTO標準型)1/2

| 工事名 | 百里(30)宿舎新設建築工事 | | | | | 工事概要 | | 宿舎新設RC造8階建約7,000㎡ほか2棟 週休2日制工事 (受注者希望型) | | | |
|-----------------|----------------|-----------|---------|------------------------|---------------|------------|------------------------|--|------------|-----------|----|
| 入札方式 | 一般競争入札 | 工事場所 | 茨城県小美玉市 | | | | | | | | |
| 入札日 | 平成31年2月18日 | | 種別 | 建築一式工事 | | 工期 | 平成31年2月28日～平成32年12月28日 | | | | |
| 業者名 (商号又は名称) | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+加算点+施工体制評価点 (A) | 第1回入札 | | | 第2回入札 | | | 備考 |
| | | 加算点 | 施工体制評価点 | | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | |
| 青木あすなろ建設(株) | 4010401010452 | 37.000 | 30 | 167.000 | 1,383,000,000 | 12.075 | ○ | | | | 落札 |
| 佐田建設(株) | 9070001001420 | | | | 辞退 | | | | | | |
| 清水建設(株) | 1010401013565 | 40.000 | 30 | 170.000 | 1,480,000,000 | 11.486 | ○ | | | | |
| 五洋建設(株) | 1010001000006 | | | | 1,700,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| (株)秋山工務店 | 3050001022886 | 2.000 | 30 | 132.000 | 1,446,200,000 | 9.127 | ○ | | | | |
| 鈴縫工業(株) | 6050001023270 | | | | 1,515,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| 東急建設(株) | 9011001040166 | | | | 辞退 | | | | | | |
| (株)安藤・間 | 2010401051696 | | | | 1,795,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| (株)鴻池組 | 5120001026309 | | | | 辞退 | | | | | | |
| (株)イチケン | 7010501028268 | | | | 辞退 | | | | | | |
| 村本建設(株) | 1150001014512 | | | | 1,550,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |

| 契約業者名 | 名称等 | 青木あすなろ建設株式会社 東京建築本店 | |
|--------|-----|---------------------|----------------------|
| | 住所 | 東京都港区芝四丁目8番2号 | |
| 契約金額 | ¥ | 1,493,640,000 (税込) | ¥ 1,383,000,000 (税抜) |
| 予定価格 | ¥ | 1,599,129,862 (税込) | ¥ 1,480,675,799 (税抜) |
| 調査基準価格 | ¥ | 1,439,216,875 (税込) | ¥ 1,332,608,218 (税抜) |
| 基準評価値 | | 6.753 | |

- 注:1 「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する。(単位:円)
 2 「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。(単位:円)
 3 「備考」欄は、落札した場合に「落札」、見積り合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。
 4 「契約業者名」欄は、支店等の場合は、支店等名称すべて記載する。
 5 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。
 6 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
 7 入札回数が、2回を超える場合は、本表を適宜修正する。
 8 施工体制確認型以外の場合は、本表を適宜修正する。

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式WTO標準型)2/2

| 工事名 | 百里(30)宿舎新設建築工事 | | | | | 工事概要 | | 宿舎新設RC造8階建約7,000㎡ほか2棟 週休2日制工事 (受注者希望型) | | | |
|-----------------|----------------|-----------|---------|------------------------|---------------|------------|------------------------|--|------------|-----------|----|
| 入札方式 | 一般競争入札 | 工事場所 | 茨城県小美玉市 | | | | | | | | |
| 入札日 | 平成31年2月18日 | | 種別 | 建築一式工事 | | 工期 | 平成31年2月28日～平成32年12月28日 | | | | |
| 業者名 (商号又は名称) | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+加算点+施工体制評価点 (A) | 第1回入札 | | | 第2回入札 | | | 備考 |
| | | 加算点 | 施工体制評価点 | | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | |
| TSUCHIYA(株) | 2200001013986 | | | | 1,730,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| 大日本土木(株) | 6200001003034 | 34.000 | 30 | 164.000 | 1,375,000,000 | 11.927 | ○ | | | | |
| (株)近藤組 | 2180301013953 | | | | 1,486,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| 若築建設(株) | 6290801012011 | | | | 1,600,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 契約業者名 | 名称等 | 青木あすなろ建設株式会社 東京建築本店 | | | |
|--------|-----|---------------------|---|--------------------|--|
| | 住所 | 東京都港区芝四丁目8番2号 | | | |
| 契約金額 | ¥ | 1,493,640,000 (税込) | ¥ | 1,383,000,000 (税抜) | |
| 予定価格 | ¥ | 1,599,129,862 (税込) | ¥ | 1,480,675,799 (税抜) | |
| 調査基準価格 | ¥ | 1,439,216,875 (税込) | ¥ | 1,332,608,218 (税抜) | |
| 基準評価値 | | 6.753 | | | |

- 注:1 「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する。(単位:円)
 2 「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。(単位:円)
 3 「備考」欄は、落札した場合に「落札」、見積り合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。
 4 「契約業者名」欄は、支店等の場合は、支店等名称すべて記載する。
 5 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。
 6 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
 7 入札回数、2回を超える場合は、本表を適宜修正する。
 8 施工体制確認型以外の場合は、本表を適宜修正する。

評価点の内訳

| | |
|------|----------------|
| 工事件名 | 百里(30)宿舍新設建築工事 |
|------|----------------|

(単位:点)

| 業者名 | (a) 企業の施 工能力 | (b) 配置予定 技術者の 能力 | (c)企業による技術提案 | | | (d) 企業の信 頼性・社会 性 、その他 | 評価点の 得点(合 計) (a+b+c+d) | 加算点 | 備 考 |
|-------------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-----|
| | | | 技術提案 ① | 技術提案 ② | 工事全般 の施工計 画 | | | | |
| 配点 | | | 15 | 15 | 10 | | 40 | 40 | |
| 青木あすなろ建設(株) | | | 12 | 15 | 10 | | 37 | 37.000 | |
| 佐田建設(株) | | | 6 | 12 | 6 | | 24 | - | |
| 清水建設(株) | | | 15 | 15 | 10 | | 40 | 40.000 | |
| 五洋建設(株) | | | 12 | 15 | 10 | | 37 | - | |
| (株)秋山工務店 | | | 0 | 0 | 2 | | 2 | 2.000 | |
| 鈴縫工業(株) | | | 6 | 12 | 6 | | 24 | - | |
| 東急建設(株) | | | 6 | 15 | 10 | | 31 | - | |
| (株)安藤・間 | | | 6 | 15 | 10 | | 31 | - | |
| (株)鴻池組 | | | 12 | 15 | 10 | | 37 | - | |
| (株)イチケン | | | 9 | 12 | 8 | | 29 | - | |
| 村本建設(株) | | | 15 | 15 | 10 | | 40 | - | |
| TSUCHIYA(株) | | | 0 | 0 | 2 | | 2 | - | |
| 大日本土木(株) | | | 9 | 15 | 10 | | 34 | 34.000 | |
| (株)近藤組 | | | 9 | 9 | 2 | | 20 | - | |
| 若築建設(株) | | | 3 | 15 | 10 | | 28 | - | |