

平成26年度発注予定工事

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	キャンプ・ハンセンほか(26)松くい虫駆除工事	キャンプ・ハンセン及び嘉手納弾薬庫地区	8ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事(キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区)一式	○		○								
2	4月	キャンプ・シュワブ(26)松くい虫駆除工事	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事(キャンプ・シュワブ)一式	○		○								
3	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1)	嘉手納飛行場周辺地区	9ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○								
4	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2)	嘉手納飛行場周辺地区	9ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○								
5	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3)	嘉手納飛行場周辺地区	9ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○								
6	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その4)	嘉手納飛行場周辺地区	9ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○								
7	4月	キャンプ・ハンセンほか4施設(26)撫育管理工事	キャンプ・ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場及び牧港補給地区	8ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○								

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争 カ 随意契約

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	鳥島射爆撃場地形図等作成業務	鳥島射爆撃場	5ヶ月	航空写真撮影、地形図作成、空中写真図作成等	ア			○						
2	4月	キャンプ・ハンセン(26)支障除去措置に係る資料等調査	キャンプ・ハンセン一部返還予定地	6ヶ月	土壌汚染、水質汚濁、不発弾等及び廃棄物の存在の蓋然性の把握、土壌調査等の計画立案	ア	○								
3	4月	普天間飛行場等2施設用地測量等業務	普天間飛行場及び那覇港湾施設	3ヶ月	用地測量等業務一式	ア	○								
4	4月	伊江島補助飛行場用地測量等業務	伊江島補助飛行場	5ヶ月	用地測量等業務一式	ア	○								
5	4月	キャンプ・ハンセン等2施設用地測量等業務	キャンプ・ハンセン及び嘉手納弾薬地区	5ヶ月	用地測量等業務一式	ア		○							
6	4月	嘉手納飛行場等2施設用地測量等業務	嘉手納飛行場及びキャンプ・シールズ	5ヶ月	用地測量等業務一式	ア		○							
7	4月	キャンプ瑞慶覧等3施設用地測量等業務	キャンプ瑞慶覧、牧港補給地区及び陸軍貯油施設	5ヶ月	用地測量等業務一式	ア		○							