

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考	
							1/四	2/四	3/四	4/四		
1	4月	北部(H26)土木工事監理業務	北部訓練場	13ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○				
2	4月	北部(H26)環境モニタリング調査業務	北部訓練場	13ヶ月	モニタリング調査業務一式	イ		○				
3	4月	瑞慶覧(H26)土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	7ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	○					
4	4月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設建築補備設計	キャンプ瑞慶覧	20ヶ月	建築補備設計一式	ア		○				
5	4月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設土木補備設計	キャンプ瑞慶覧	20ヶ月	土木補備設計一式	ア		○				
6	4月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設設備補備設計	キャンプ瑞慶覧	20ヶ月	電気設備、機械設備補備設計一式	ア		○				
7	4月	嘉手納(H26)土木工事監理業務(その1)	嘉手納飛行場	7ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	○					
8	4月	嘉手納(H26)土木工事監理業務(その2)	嘉手納飛行場	26ヶ月	土木工事監理業務一式	ア				○		
9	4月	嘉手納(H26)電気設備工事監理業務	嘉手納飛行場	26ヶ月	電気設備工事監理業務一式	ア				○		
10	4月	トリイ(26)倉庫(1101)新設土木設計	トリイ通信施設	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○					
11	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)新設建築設計	嘉手納飛行場	18ヶ月	建築実施設計一式	ア		○				

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
12	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)新設土木設計	嘉手納飛行場	18ヶ月	土木実施設計一式	ア		○			
13	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)新設設備設計	嘉手納飛行場	18ヶ月	電気、機械、通信実施設計	ア		○			
14	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)測量調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	測量調査一式	ア		○			
15	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)土質調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式	ア		○			
16	4月	嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土質調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式	ア	○				
17	4月	嘉手納(26)管理棟(0531)新設土質等調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア		○			
18	4月	嘉手納(26)給油施設(521)整備土質等調査	嘉手納飛行場	9ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア	○				
19	4月	嘉手納(26)給油施設(521)整備土木設計	嘉手納飛行場	9ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
20	4月	嘉手納(26)給油施設(521)整備設備設計	嘉手納飛行場	9ヶ月	電気、機械、通信実施設計	ア	○				
21	4月	嘉手納(26)給水施設(406)整備基本設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	土木基本設計一式	ウ				○	

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
22	4月	普天間(26)汚水排水施設(1308)土木設計	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
23	4月	普天間(26)雨水排水施設(1304)土木設計(その1)	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
24	4月	普天間(26)雨水排水施設(1304)土木設計(その2)	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
25	4月	普天間(26)構内道路整備土木設計	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア		○			
26	4月	北部(26)倉庫(0628)新設土木設計	北部訓練場	12ヶ月	土木実施設計一式	ア			○		
27	4月	北部(26)倉庫(0628)新設建築設計	北部訓練場	12ヶ月	建築実施設計一式	ア			○		
28	4月	北部(26)倉庫(0628)新設設備設計	北部訓練場	12ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア			○		
29	4月	陸軍(26)送油管(112)新設建築その他設計	陸軍貯油施設	6ヶ月	建築実施設計一式	ア	○				
30	4月	西普天間住宅地区(26)既設工作物撤去調査設計	西普天間住宅地区	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
31	4月	西普天間住宅地区(26)既設建物解体調査設計	西普天間住宅地区	6ヶ月	建築実施設計一式	ア	○				
32	4月	コートニー(26)建築等工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア		○			
33	4月	コートニー(26)設備工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア		○			

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
34	4月	嘉手納外(26)土木工事監理業務	嘉手納飛行場、 キャンプ瑞慶覧	18ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○			
35	4月	嘉手納(26)汚水ポンプ場(430)整備土木設計	嘉手納飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア		○			
36	4月	ハンセン(26)建築等工事監理業務	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○		
37	4月	ハンセン(26)土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○		
38	4月	ハンセン(26)設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア			○		
39	4月	普天間(26)建築工事監理業務	普天間飛行場	18ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○			
40	4月	普天間(26)設備等工事監理業務	普天間飛行場	18ヶ月	電気、機械、通信、土木工事監理業務一式	ア	○				
41	4月	普天間(26)土木工事監理業務	普天間飛行場	24ヶ月	土木工事監理業務一式	ア				○	
42	4月	伊江島(26)土木工事監理業務	伊江島補助飛行場	6ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	○				
43	4月	普天間(26)隊舎(1305)改修建築設計	普天間飛行場	6ヶ月	建築実施設計一式	ア		○			
44	4月	シュワブ(H26)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	19ヶ月	水域生物等調査一式	イ	○				
45	4月	シュワブ(H26)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	19ヶ月	陸域生物等調査一式	イ	○				

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
46	4月	シュワブ(H26)既設建物解体工事監理業務	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	建築、電気、機械、通信工事監理業務一式	ア	○				
47	4月	シュワブ(H26)訓練施設解体等建築その他工事監理業務	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア	○				
48	4月	シュワブ(H26)ユーティリティ土木設計	キャンプ・シュワブ	14ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
49	4月	シュワブ(H26)ユーティリティ設備設計	キャンプ・シュワブ	14ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア	○				
50	4月	空自那覇(26)隊舎新設等建築設計	那覇基地	5ヶ月	建築実施設計一式	ア	○				
51	4月	空自那覇(26)隊舎新設等土木設計	那覇基地	5ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
52	4月	空自那覇(26)隊舎新設等設備設計	那覇基地	5ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア	○				
53	4月	空自那覇(26)庁舎新設等建築設計	那覇基地	5ヶ月	建築実施設計一式	ア	○				
54	4月	空自那覇(26)庁舎新設等設備設計	那覇基地	5ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア	○				
55	4月	空自那覇(26)駐機場増設等土木設計	那覇基地	4ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
56	4月	空自那覇(26)駐機場増設等設備設計	那覇基地	4ヶ月	電気実施設計一式	ア	○				
57	4月	宮古島(26)局舎等新設建築設計	宮古島分屯基地	4ヶ月	建築実施設計一式	ア	○				

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
58	4月	宮古島(26)局舎等新設土木設計	宮古島分屯基地	4ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				
59	4月	宮古島(26)局舎等新設設備設計	宮古島分屯基地	4ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア	○				
60	4月	空自那覇外(26)建築工事監理業務(その1)	那覇基地、恩納分屯基地	14ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	○				
61	4月	空自那覇(26)建築工事監理業務(その2)	那覇基地	12ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○		
62	4月	空自那覇(26)建築工事監理業務(その3)	那覇基地	12ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○		
63	4月	空自那覇(26)土木工事監理業務(その1)	那覇基地	14ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	○				
64	4月	空自那覇(26)土木工事監理業務(その2)	那覇基地	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○		
65	4月	空自那覇(26)土木工事監理業務(その3)	那覇基地	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○		
66	4月	空自那覇外(26)設備工事監理業務(その1)	那覇基地、久米島分屯基地	14ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	○				
67	4月	空自那覇(26)設備工事監理業務(その2)	那覇基地	12ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○		
68	4月	空自那覇(26)設備工事監理業務(その3)	那覇基地	12ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○		
69	4月	宮古島(26)建築工事監理業務(その1)	宮古島分屯基地	15ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○		

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
70	4月	宮古島(26)建築工事監理業務(その2)	宮古島分屯基地	15ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○		
71	4月	宮古島(26)土木工事監理業務	宮古島分屯基地	15ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○		
72	4月	宮古島(26)設備工事監理業務(その1)	宮古島分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○		
73	4月	宮古島(26)設備工事監理業務(その2)	宮古島分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○		
74	4月	与那国(26)建築工事監理業務(1地区)	与那国町	15ヶ月	建築工事施工監理業務一式	ア		○			
75	4月	与那国(26)建築工事監理業務(2地区)	与那国町	13ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○			
76	4月	与那国(26)建築工事監理業務(3地区)	与那国町	18ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○			
77	4月	与那国(26)建築工事監理業務(4地区)	与那国町	14ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○			
78	4月	与那国(26)土木工事監理業務	与那国町	18ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○			
79	4月	与那国(26)設備工事監理業務(1地区)	与那国町	15ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○			
80	4月	与那国(26)設備工事監理業務(2地区)	与那国町	13ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○			
81	4月	与那国(26)設備工事監理業務(3・4地区)	与那国町	18ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○			

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
82	4月	陸自那覇外(26)設備工事監理業務	那覇駐屯地、八重瀬分屯地、南与座分屯地	16ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	○				