

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 名	シュワブ(H26)仮設工事				工 事 概 要		本工事は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る仮設工事等を行うものである。				
入 札 方 式	指名競争入札		工事場所	名護市キャンプ・シュワブ沿岸域							
入 札 日	平成26年6月6日			種 別	土木一式		工 期	平成26年6月17日～平成27年3月31日			
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考	
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
大成建設(株)	30.000	30.000	160.000	5,520,000,000	2.898	○				※落札	
鹿島建設(株)	-	-	-	6,024,000,000	-	予定価格 超過					
シュワブ(H26)仮設工事清水建設・奥村組建設共同企業体	-	-	-	6,050,000,000	-	予定価格 超過					
シュワブ(H26)仮設工事大林組・西松建設・戸田建設建設共同企業体	-	-	-	7,200,000,000	-	予定価格 超過					

契約業者名	名称等	大成建設(株) 九州支店	
	住 所	福岡県福岡市中央区大手門1-1-7	
契約金額		¥5,961,600,000 (税込)	(¥5,520,000,000 (税抜))
予定価格		¥6,086,423,160 (税込)	(¥5,635,577,000 (税抜))
調査基準価格		¥5,237,367,128 (税込)	(¥4,849,414,008 (税抜))
基準評価値	1.774		

【総合評価方式の場合】

評価点の内訳

工事名	シュワブ(H26)仮設工事
-----	---------------

(単位:点)

業者名	企業による技術提案		評価点の得点(合計) (a+b)	加算点	備考
	技術提案(a)	工事全般の施工計画 (b)			
	配点	20	10	30	30
鹿島建設(株)	20	10	30	—	予定価格超過
大成建設(株)	20	10	30	30	
シュワブ(H26)仮設工事 大林組・西松建設・戸田建設 建設共同企業体	16	10	26	—	予定価格超過
シュワブ(H26)仮設工事 清水建設・奥村組 建設共同企業体	20	10	30	—	予定価格超過