入 札 ・ 契 約 状 況 調 書（総合評価方式施工能力評価型）

工事件名	大湊外(29)庁舎新設等電気その他工事			工事概要	以下に掲げる工事（電気・通信）を行う。【大湊総監部】・庁舎(RC-3 約2,400㎡)新設に伴う建物附帯【大湊航空基地】・整備場(RC-1/約250㎡)増設に係る建物附帯【下北試験場】・観測塔（H=約20m S-1/7㎡）３棟の内外装改修に係る建物附帯【下北合同庁舎】・事務室(RC-4/3,600㎡の一部約130㎡）内装改修に係る建物附帯
入札方式	一般競争入札	工事場所	青森県むつ市、下北郡東通村		
入札日	平成２９年　９月２７日	種別	電気	工期	平成２９年１０月２４日　～　平成３１年１２月２０日

業者名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第１回入札			第２回入札			備考
	加算点	施工体制評価点		入札金額（Ｂ）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	入札金額（Ｂ）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	
（株）河野電気工業 法人番号1420001011250	20.000	30.000	150.000	176,000,000	－	予定価格超過	163,000,000	－	予定価格超過	（落札）
太平電気（株） 法人番号4370001008951										１回目入札無効
振興電気（株） 法人番号9010701004406										１回目入札無効

契約業者名	名称等	（株）河野電気工業本社（本店）
	住所	上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保１－２４３
契約金額	￥ 175,500,000（税込）	（￥162,500,000（税抜）））
予定価格	￥ 175,560,931（税込）	（￥162,556,418（税抜）））
調査基準価格	￥ 158,004,839（税込）	（￥146,300,777（税抜）））
基準評価値	61.517	

入 札 ・ 契 約 状 況 調 書（総合評価方式施工能力評価型）

工事件名	大湊外(29)庁舎新設等電気その他工事			工事概要	以下に掲げる工事（電気・通信）を行う。【大湊総監部】・庁舎(RC-3 約2,400㎡)新設に伴う建物附帯【大湊航空基地】・整備場(RC-1/約250㎡)増設に係る建物附帯【下北試験場】・観測塔（H=約20m S-1/7㎡）３棟の内外装改修に係る建物附帯【下北合同庁舎】・事務室(RC-4/3,600㎡の一部約130㎡）内装改修に係る建物附帯
入札方式	一般競争入札	工事場所	青森県むつ市、下北郡東通村		
入札日	平成２９年　９月２７日	種別	電気	工期	平成２９年１０月２４日　～　平成３１年１２月２０日

業者名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第３回入札			第回			備考
	加算点	施工体制評価点		入札金額（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	入札金額（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	
（株）河野電気工業 法人番号1420001011250	20.000	30.000	150.000	162,500,000	92.307	○				
太平電気（株） 法人番号4370001008951										
振興電気（株） 法人番号9010701004406										

契約業者名	名称等	（株）河野電気工業本社（本店）
	住所	上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保１－２４３
契約金額	￥ 175,500,000（税込）	（￥162,500,000（税抜）））
予定価格	￥ 175,560,931（税込）	（￥162,556,418（税抜）））
調査基準価格	￥ 158,004,839（税込）	（￥146,300,777（税抜）））
基準評価値	61.517	

評 価 点 の 内 訳

工 事 件 名	大湊外(29)庁舎新設等電気その他工事

（単位：点）

業　者　名	（a） 企業の技術力	（b） 企業の信頼性 ・社会性	（c） 配置予定 技術者の技術力	（d） その他	評価点の得点 （合計） （a＋b+c+d）	加算点	備　考
配 点	21	2	22	0	45	20	
太平電気(株)	11	0	10	0	21		無効
振興電気(株)	7	0	2	0	9		無効
(株)河野電気工業	2.5	0	5	0	7.5	20.000	