

入札・契約状況調書（総合評価方式WTO短縮型）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------|---------|---------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|------|
| 工 事 件 名 | 多賀城外（30補）隊舎新設等機械工事 | | | | 工 事 概 要 | 以下に掲げる機械設備工事を行う。【多賀城駐屯地】・隊舎（RC-3 約2,700㎡）新設に伴う建物附帯・170ボイラー室（S-1 205㎡）一部改修・炉筒煙管ボイラー2基撤去及び新設【船岡駐屯地】・隊舎（RC-1 約460㎡）新設に伴う建物附帯【松島基地】・382食厨（RC-2 3,427㎡）一部改修【岩手駐屯地】・ボイラー室（S-1 約300㎡）新設に伴う建物附帯・炉筒煙管ボイラー2基新設・屋外タンク新設及び撤去に伴う附帯・113隊舎（RC-4 4,680㎡の一部（約1,575㎡）改修【大滝根山分屯基地】・65隊庁舎（RC-3 3,643㎡）一部改修 詳細図等作成業務一式 | | | | | | | | | | |
| 入 札 方 式 | 一般競争入札 | 工 事 場 所 | 宮城県多賀城市、柴田郡柴田町、東松島市、岩手県滝沢市、福島県双葉郡川内村 | | 工 期 | 平成31年 3月13日 ～ 平成34年 3月31日 | | | | | | | | | | |
| 入 札 日 | 平成31年 3月 1日 | 種 別 | 管 | | 業 者 名 | 法 人 番 号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+加算点+施工体制評価点 (A) | 第1回入札 | | 第2回入札 | | 備 考 | | |
| | | | | | | | 加算点 | 施工体制評価点 | | 入札金額 (B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | 入札金額 (B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | |
| | | | | | 東北防衛局(30補)機械工事精研・経塚工業建設共同企業体 | 3120001082411 2013301003560 | 40.000 | 30.000 | 170.000 | 910,000,000 | 18.681 | ○ | | | | (落札) |
| | | | | | (株)朝日工業社 | 5010401000023 | 40.000 | 30.000 | 170.000 | 915,000,000 | 18.579 | ○ | | | | |
| | | | | | 東北防衛局(30補)機械工事東洋熱工業・齋藤管工業建設共同企業体 | 1010001051916 8390001009366 | | | | 985,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|--|
| 契 約 業 者 名 | 名 称 等 | 東北防衛局(30補)機械工事精研・経塚工業建設共同企業体 | |
| | 住 所 | 文京区小石川1-15-17 | |
| 契 約 金 額 | ¥ 982,800,000 (税込) | (¥910,000,000 (税抜)) | |
| 予 定 価 格 | ¥ 1,053,719,668 (税込) | (¥975,666,360 (税抜)) | |
| 調 査 基 準 価 格 | ¥ 948,347,701 (税込) | (¥878,099,724 (税抜)) | |
| 基 準 評 価 値 | 10.249 | | |

