

令和6年度発注予定工事

航空自衛隊第3術科学校における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時更新します。

(建築工事)

令和5年4月3日

番号	工事件名	工事場所	工事期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定日	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	第2外来宿舎シャワー ユニット更新工事	航空自衛隊 芦屋基地	約4か月	令和6年7月上 旬～ 令和6年11月 上旬頃	建築 電気 設備	シャワーユニット及び化粧洗面 台等の更新	一般競争	令和5年6月頃	令和5年7月頃	令和5年7月頃	工事規模:3 千万円未満
2	救難格納庫床面及び 誘導路補修工事	航空自衛隊 芦屋基地	約5か月	令和6年7月上 旬～ 令和6年12月 上旬頃	土木	床コンクリート撤去及び打設、 誘導路撤去及び打設	一般競争	令和5年6月頃	令和5年7月頃	令和5年7月頃	工事規模:3 千万円未満
3	芦屋基地外柵補修工 事	航空自衛隊 芦屋基地	約5か月	令和6年7月上 旬～ 令和6年12月 上旬頃	土木	角パイプフェンス撤去及び設 置	一般競争	令和5年7月頃	令和5年8月頃	令和5年8月頃	工事規模:3 千万円未満