

入札・契約状況調書

航空自衛隊第2航空団
契約担当官



平成30年8月9日 現在

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|---------|----------------|----|----------------|-------------------------------------|----------------|----|-----|
| 工 事 名 | 浄化槽屋根等補修工事 | | | | | 工 事 概 要 | 浄化槽の屋根及び外壁改修、換気フード更新、浄化槽及び残飯庫の窓撤去新設 | | | |
| 入 札 方 式 | 一般競争入札 | | 工 事 場 所 | 航空自衛隊当別分屯基地 | | 工 期 | 平成30年8月9日 ~ 平成30年11月30日 | | | |
| 入 札 日 | 平成30年8月7日 | | 種 別 | 建築一式、屋根、塗装 | | | | | | |
| 業 者 名 (商号又は名称) | 法人番号 | 第1回入札 | | 第2回入札 | | 第3回入札 | | | | 備 考 |
| | | 入札金額 (円・税抜) | 順位 | 入札金額 (円・税抜) | 順位 | 入札金額 (円・税抜) | 順位 | 入札金額 (円・税抜) | 順位 | |
| (株)後藤組 | 1430001042732 | 6,300,000 | 1 | 以下余白 | | | | | | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|--|
| 契 約 業 者 名 | 名 称 等 | (株)後藤組 | | | |
| | 住 所 | 北海道石狩郡当別町栄町48 | | | |
| 契 約 金 額 | ¥ 6,804,000 | (税込) (¥ | 6,300,000 | (税抜)) | |
| 予 定 価 格 | ¥ 9,230,976 | (税込) (¥ | 8,547,200 | (税抜)) | |
| 調 査 基 準 価 格 | ¥ | (税込) (¥ | | (税抜)) | |

| 文書管理情報 | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------|-----|
| 文書管理者 | 航空自衛隊北部航空方面隊 第2航空団基地業務群会計隊長 | 開示 | 部分開示 | 不開示 |
| 一元的な管理に責任を有する者 | 同上 | 作成時 | ○ | |
| 分類番号 | : A-40-034 | 区分: 1 2 3 4 5 6 | | |
| 作成年月日 | : 2018.8.9 | 理由: | | |
| 取得年月日 | : 2018.8.9 | | | |
| 保存期間 | : 5年 | | | |
| 保存期間満了日 | : 2024.3.31 | | | |
| 本紙含め | : 1枚 | | | |
| 配布先 | : なし | | | |