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低入札価格調査結果調書 

 

１ 調査対象役務の名称：１００庁舎等屋根防水改修工事 
２ 入   札   日：令和４年７月２６日（火） 

３ 調 査 対 象 業 者：有限会社中島製作所 

４ 調査概要 

５ 当該役務についての適正履行の有無：有 

６ 落札の決定：令和４年８月２３日 落札決定 

  

調査事項 調査結果 

当該価格での入札理由 ・過去の同種工事の施工実績により効率的な施工が可

能であり工数を大幅に削減できる。 

・会社利益を圧縮することで一般管理費等を削減し

た。 

・長年の取引実績のある下請業者の安価な見積を採用

した。 

以上の理由により当該価格による入札が可能であると

判断した。 

入札価格の適正性 １ 施工については、長年の取引実績と信頼関係のあ

る業者との取引により安価に実施でき、工事費の削

減が可能である。 

２ 自社の利益を圧縮し一般管理費等を削減している

が、品質確保・安全衛生管理体制に問題はなく十分

な配慮がなされている。 

３ 施工数量及び施工項目に漏れ等はなく、適正な価

格である。 

手持工事の状況 １件の手持工事があるが本工事に影響なし。 

手持資材・機械の状況 手持資材なし。機械の使用予定なし。 

労務者の確保計画 下請業者２社から６名の確保を計画しており、下請業

者は迅速に対応が可能である。 

過去に施工した公共工事

の施工状況 

過去５年の間に６件の施工実績があり、施工状況につ

いては問題なく、施工後の契約不適合も発生していな

い。 
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