

## 平成31年度発注予定工事

航空自衛隊第1航空団における平成31年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備考	
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四		
1	4月	10602屋上防水等補修工事	浜松基地	約4ヵ月	建築	10602屋上防水、外壁塗装、内装改修、扉交換、衛生器具等交換	一般		○					
2	4月	10710庁舎内装等補修工事	浜松基地	約4ヵ月	建築管	10710 3階執務室等移動式間仕切壁等設置、衛生器具等交換	一般		○					
3	4月	便所等補修工事	浜松基地	約4ヵ月	建築管	00556 1階男子トイレの女子トイレへの改修 00468 シャワーユニット、洗濯パン設置 00478 ユニットバス、間仕切等設置 11013 展示資料館 和式トイレ2箇所を洋式に改修 11012 展示格納庫 和式トイレ1箇所を洋式に改修	一般		○					
4	4月	浜松飛行場剥離工事	浜松基地	約3ヵ月	土木	滑走路末端標識3本(486㎡)の剥離	一般		○					
5	4月	変台等補修工事	浜松基地	約6ヵ月	電気	基地内の変圧器等交換 建柱工事 キュービクルへの配線工事	一般		○					
6	4月	白羽宿舎建具改修工事	白羽宿舎	約6ヵ月	建具工事	アルミサッシ更新	一般		○					