

令和6年度発注予定工事（変更）

航空自衛隊第12飛行教育団における令和6年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため実際の発注工事がこの記載と異なる場合、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

記

【管工事】

【塗装工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備 考
1	北（6）＃1他外壁等補修 工事	航空自衛隊 防府北基地	約6か月	令和6年7月頃	塗装工事	外壁塗装	一般競争	令和6年5月頃	令和6年6月頃	令和6年7月頃	工事規模： 6千万円未満
2	北（6）＃1大平山無線中 継所空調機更新工事	航空自衛隊 防府北基地	約4か月	令和6年9月頃	管工事	空調機更新	一般競争	令和6年7月頃	令和6年8月頃	令和6年9月頃	工事規模： 5百万円未満
3	北（6）＃149他空調機 更新工事	航空自衛隊 防府北基地	約2か月	令和6年9月頃	管工事	空調機更新	一般競争	令和6年7月頃	令和6年8月頃	令和6年9月頃	工事規模： 1千万円未満
4	北（6）＃26及び＃102循環 ポンプ更新工事	航空自衛隊 防府北基地	約3か月	令和6年10月頃	管工事	冷温水循環ポンプ更新	一般競争	令和6年10月頃	令和6年10月頃	令和6年11月頃	工事規模： 5百万円未満