
低入札価格調査に係る結果調書 

 

１ 調査対象工事の名称：庁舎等建具更新工事 
２ 開   札   日：令和６年１１月８日（金） 

３ 調 査 対 象 業 者：岡村工業株式会社 

４ 調査概要 

５ 当該工事についての適正履行の有無：有 

６ 落札の決定：令和６年１１月１３日 落札決定 

  

調査事項 調査結果 

当該価格での入札理由 人件費、物品費、工期及び地理的状況を考慮し、利益

とのバランスを考慮して入札金額を策定した。特に問

題点は認められない。 

 

入札価格の適正性 利益を確保しつつ、本工事を確実に履行するに問題の

ない範囲内で金額を抑えていることを確認した。防府

市近傍に倉庫がある上、長年の協力業者の協力を得る

ことで、金額の抑制を行っており、特に問題は認めら

れない。 

経営状況 別添「貸借対照表」の分析の結果、特に問題はないも

のと思料する。 

 

信用状況 過去の官公庁との契約実績から特に問題点は認められ

ない。 

 

その他必要と認める事項 なし。 

 


