

入札・契約状況調書

工事名	空調機更新工事				工 事 要	空調機の更新				
入札方式	一般競争		工事場所	航空自衛隊入間基地						
入 札 日	令和7年1月29日		種 別	建築一式、電気、管		工 期	令和7年2月13日 ～ 令和7年3月31日			
業者名 (商号又は名称)	法人番号	第 1 回入札		第 2 回入札		第 回		第 回		備 考
		入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	
株式会社槻川住建工業	9030001089781	61,700,000	1							低入札価格調査実施 落札 契約日：R7.2.13
福田リニューアル株式会社	4011101018579	67,970,000	2							
株式会社スタイリッシュハウス	2060001019528	115,625,000	3							
			—	以 下 余 白	—					

契 約 業 者 名	名称等	株式会社槻川住建工業	
	住 所	埼玉県日高市旭ヶ丘105-2	
契 約 金 額	¥67,870,000 (税込)	(¥61,700,000 (税抜))	
予 定 価 格	¥74,217,567 (税込)	(¥67,470,516 (税抜))	
調 査 基 準 価 格	¥68,280,161 (税込)	(¥62,072,874 (税抜))	

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名： 空調機更新工事
- 2 入札日： 令和7年1月29日（水）
- 3 調査対象業者名： 株式会社槻川住建工業
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	1 施工実績のある工事種別であるため、コストの削減を可能とした。 2 協力会社及び資材購入先と良好な関係であるため施工コスト及び資材調達コストの削減を可能とした。 以上の理由により、当該金額での入札となった。
入札価格の適切性	調査の結果、適切であると判断する。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	該当が2件あるが、本工事へ影響はないことを確認した。
手持ち資材、手持ち機械の状況	手持資材、手持ち機械ともにあり。
労務者の供給見通し	特に問題なし。
過去に施工した公共工事の施工状況	過去10年間で14件の施工実績があり、問題なく完工している。
経営状況及び信用状況	特に問題なし。

- 5 当該工事についての適正履行の有無： 有
- 6 落札の決定： 令和7年2月13日（木）