

入札・契約状況調書

工事名	庁舎等衛生設備等改修工事						工事概要	庁舎等4棟の衛生設備等の改修工事		
入札方式	一般競争			工事場所	航空自衛隊入間基地					
入札日	令和7年8月28日			種別	建築一式、電気、管、内装仕上			工期	令和7年10月6日～令和8年3月21日	
業者名 (商号又は名称)	法人番号	第1回入札		第2回入札		第 回		第 回		備 考
		入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	
株式会社槻川住建工業	9030001089781	63,370,000	1							低入札価格調査実施 落札 契約日：R7.10.6
株式会社AKプランニング	9080102015987	93,000,000	2							
			—	以下余白	—					

契約業者名	名称等	株式会社槻川住建工業			
	住 所	埼玉県日高市旭ヶ丘105-2			
契約金額	¥ 69,337,000	(税込)	(¥ 63,370,000	(税抜)	)
予定金額	¥ 92,259,887	(税込)	(¥ 83,872,625	(税抜)	)
調査基準価格	¥ 84,722,254	(税込)	(¥ 77,020,231	(税抜)	)



## 低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事名： 庁舎等衛生設備等改修工事

2 入札日： 令和7年8月28日（木）

3 調査対象業者名： 株式会社槻川住建工業

### 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	下請業者や資材購入先との長年の取引実績により、市場価格よりも低価格で予算を組むことができる。また、事務所倉庫から工事場所までの距離が近く、監督業務や資材運搬・管理等に係る費用を抑えることができるため、当該金額での入札となった。
入札価格の適切性	調査の結果、適切であると判断する。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	事情聴取日現在において、3件の手持工事があることを確認したが本工事の施工には問題ない。
手持ち資材、手持ち機械の状況	なし。
労務者の供給見通し	特に問題なし。
過去に施工した公共工事の施工状況	問題なく完工している。
経営状況及び信用状況	特に問題なし。

5 当該工事についての適正履行の有無： 有

6 落札の決定： 令和7年9月24日（水）