

入札・契約状況調書

工事名		局舎空調機更新工事		工事場所		航空自衛隊拳岡山分屯基地		工事概要		空調機撤去×3 空調機更新×3 室外機及び配管塗装	
入札方式		一般競争		種別		電気、管及び塗装		工期		令和5年7月27日～令和6年3月29日	
入札日		令和5年6月29日		第1回入札		第2回入札		第3回		第4回	
業者名 (商号又は名称)	法人番号	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	低入札価格調査実施 落札 契約日 R5. 7. 27	
		株式会社鈴工設備	8020001124144	8,680,000	1						
株式会社エアコンサービス	6010401004007	10,435,390	2								

契約業者名	名称等		株式会社鈴工設備	
	住所	神奈川県川崎市幸区南加瀬3-14-3		
契約金額	¥ 9,548,000.-	(税込)	¥ 8,680,000.-	(税抜)
予定価格	¥ 12,573,405.-	(税込)	¥ 11,430,369.-	(税抜)
調査基準価格	¥ 11,328,637.-	(税込)	¥ 10,298,761.-	(税抜)

低入札価格調査結果調書

- 1 工事件名：局舎空調機更新工事
- 2 入札日：令和5年6月29日
- 3 調査対象業者：株式会社鈴工設備
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	<p>設計図書及び数量表の内容を十分に理解した上で、過去の同種工事の施工経験及び実績により施工に係る工数を大幅に低減し、更に会社の利益を圧縮することで一般管理費等を大幅に削減することができたと考える。また今回下請業者との長年の取引及び信頼関係により納入物品（空調調和機）等を安価で購入できたことが大きな要因と考えられる。</p> <p>以上のことから、効率的かつ確実な作業を進められるとともに、信頼関係のある業者との取引により、物品費を削減でき当該金額で入札したと思われる。</p>
入札価格の適正性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 材料費について、信頼できる業者との交渉によって、安価で調達が可能となっている。</li> <li>2 入間基地における各種工事等を過去に行っており、当該現場における工事内容に対して精通しているため、効率的な労務計画を実施し、工事費の削減が可能となっている。</li> <li>3 材料費と共通仮設費等の経費を抑えつつ、材料の品質や工事の安全面が損なわれないよう十分な配慮がなされている。</li> <li>4 資材購入及び機械リースにおいて、長年取引実績の取引先から購買等することにより機器等の安価な購入等が可能である。</li> </ol>
手持工事の状況	<p>事情聴取日現在において、手持ち工事3件あることを確認した。すべて、同種工事及び関東県内での工事であり、本工事に影響を及ぼすものではないと考えられる。</p>
手持資材・機械の状況	<p>自社が保有する資材を使用することはなく、関連資材の購入にあたっては、下請け業者に発注する。</p>
労務者の確保計画	<p>自社の社員のみで実施する計画であり、特に問題はない。</p>
過去に施工した公共工事の施工状況	<p>類似工事の経験があり、地方自治体等が発注した公共工事について、特に問題はなく実施している。</p>
経営状況及び信用状況	<p>問題なし。</p>

- 5 当該工事についての適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：令和5年7月20日