

入札・契約状況調書

工事名	高天井照明等更新工事		工事場所	航空自衛隊入間基地		工事概要	電気工事	
入札方式	一般競争		種別	電気		工期	令和5年7月24日～令和6年3月8日	
入札日	令和5年6月29日		第1回入札	第2回入札	第3回	第4回	低入札価格調査実施 落札 契約日 R5.7.24	
業者名 (商号又は名称)	法人番号	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	
株式会社前田電設	5011601006479	23,400,000	1					
有限会社山田電業	1030002025454	27,000,000	2					
株式会社イートラスト埼玉	2030001086736	43,200,000	3					
木下電機株式会社	9030001026867	51,799,000	4					

契約業者名	名称等	株式会社前田電設	
	住所	東京都練馬区土支田二丁目17-2	
契約金額	¥ 25,740,000.-	(税込)	(¥ 23,400,000.-)
予定価格	¥ 29,928,280.-	(税込)	(¥ 27,207,528.-)
調査基準価格	¥ 27,019,251.-	(税込)	(¥ 24,562,956.-)

低入札価格調査結果調書

- 1 工事件名：高天井照明等更新工事
- 2 入札日：令和5年6月29日
- 3 調査対象業者：株式会社前田電設
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	<p>設計図書及び数量表の内容を十分に理解した上で、過去の同種工事の施工経験及び実績により施工に係る工数を大幅に低減するとともに協力会社との取引及び信頼関係により材料を安価に調達することが可能であることが要因と考えられる。</p> <p>以上のことから、効率的かつ確実な作業を進められるとともに、信頼関係のある業者との取引により、現場経費及び物品費を削減でき当該金額で入札したと思われる。</p>
入札価格の適正性	<ol style="list-style-type: none"> 1 材料費について、信頼できる業者との交渉によって、安価で調達が可能となっている。 2 入間基地における各種工事等を過去に行っており、当該現場における工事内容に対して精通しているため、効率的な労務計画を実施し、工事費の削減が可能となっている。 3 材料費と共通仮設費等の経費を抑えつつ、材料の品質や工事の安全面が損なわれないよう十分な配慮がなされている。 4 資材購入及び機械リースにおいて、長年取引実績の取引先から購買等することにより機器等の安価な購入等が可能である。
手持工事の状況	<p>事情聴取日現在において、手持ち工事あることを確認した。すべて、同種工事及び関東県内での工事であり、作業員等も確保できており本工事に影響を及ぼすものではないと考えられる。</p>
手持資材・機械の状況	<p>手持ち資材は使用することはなく、関連資材の購入及び機械リースにあたっては、協力会社に発注する。</p>
労務者の確保計画	<p>自社の社員及び協力会社2社で実施する計画であり、特に問題はない。</p>
過去に施工した公共工事の施工状況	<p>類似工事の経験があり、地方自治体等が発注した公共工事について、特に問題はなく実施している。</p>
経営状況及び信用状況	<p>特に問題なし。</p>

- 5 当該工事についての適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：令和5年7月20日