

令和6年度発注予定工事

契約担当官

航空自衛隊中部航空警戒管制団

会計隊長 長尾 雄司

航空自衛隊中部航空警戒管制団における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和6年12月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、塗装工事、消防施設工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	補給倉庫前舗装修繕工事	大滝根山分屯基地	約1カ月	令和6年7月	舗装工事	老朽化した補給倉庫前をアスファルト舗装修繕する。	一般競争	令和6年6月24日	令和6年7月12日	令和6年8月2日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
2	運用局舎外壁改修工事	大滝根山分屯基地	約2カ月	令和6年7月	建築一式工事 塗装工事	老朽化した運用局舎外壁を改修する。	一般競争	令和6年6月13日	令和6年7月4日	令和6年7月25日	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
3	庁舎北側外柵改修工事	大滝根山分屯基地	約2カ月	令和6年12月	土木一式工事	老朽化した庁舎北側外柵を改修する。	一般競争	令和6年11月上旬	令和6年11月中旬	令和6年12月上旬	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
4	V C B 更新工事	大滝根山分屯基地	約5カ月	令和6年10月	電気工事	老朽化したV C B を更新する。	一般競争	令和6年9月6日	令和6年9月20日	令和6年10月11日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
5	水源地取水ポンプ等交換工事	大滝根山分屯基地	約6カ月	令和6年10月	機械設備工事	老朽化に伴い、基地内水源地取水ポンプ及び付随する部品交換を行う。	一般競争	令和6年9月13日	令和6年9月27日	令和6年10月18日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
6	庁舎3階シャワー室更新工事	大滝根山分屯基地	約3カ月	令和6年11月	機械設備工事	老朽化に伴い、庁舎営内における男性シャワー室の更新工事及び給水、給湯排水管の改修工事を行う。	一般競争	令和6年10月下旬	令和6年11月上旬	令和6年11月下旬	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
7	大越第4 宿舎1号棟浴室等更新工事	水神宮宿舎	約2カ月	令和6年12月	衛生設備工事	大越第4 宿舎1号棟の老朽化した浴室等を更新する。	一般競争	令和6年11月上旬	令和6年11月中旬	令和6年12月上旬	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
8	加圧タンク等更新工事	峯岡山分屯基地	約1カ月	令和6年12月	管工事 とび・土工・ コンクリート 工事	圧力タンク2.85 t 1台及び配管等一式の更新	一般競争	令和6年10月下旬	令和6年11月上旬	令和6年11月下旬	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
9	派遣班内装改修工事	峯岡山分屯基地	約1カ月	令和6年12月	土木一式工事 建築一式工事 電気工事 建具工事	トイレ撤去新設、シャワーユニット撤去新設、間仕切壁新設、建具撤去新設	一般競争	令和6年10月下旬	令和6年11月上旬	令和6年11月下旬	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
10	基地内施設誘導灯更新工事	峯岡山分屯基地	約1カ月	令和6年6月	電気工事	基地内各施設の誘導灯全44カ所の交換工事	一般競争	令和6年6月24日	令和6年7月12日	令和6年8月2日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
11	警衛所トイレ等改修工事	峯岡山分屯基地	約1カ月	令和6年11月	土木一式工事 建築一式工事 電気工事 建具工事	トイレ撤去新設、外壁改修、間仕切壁新設、建具撤去新設	一般競争	令和6年9月13日	令和6年9月27日	令和6年10月18日	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
12	#45建物等内装その他補修工事	習志野分屯基地	約3カ月	令和6年10月	建築一式工事	#45建物（RC造 約800㎡）に係る屋内補修工事、建具工事及びその他附帯設備工事	一般競争	令和6年10月中旬	令和6年10月下旬	令和6年11月下旬	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
13	隊庁舎1F女性更衣室改修工事	武山分屯基地	約3カ月	令和6年10月	建築一式工事	隊庁舎（RC造2階建 約2,024㎡）に係る改修工事	一般競争	令和6年10月7日	令和6年10月18日	令和6年11月18日	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
6	衛生器具改修工事	武山分屯基地	3カ月	令和6年12月	建築一式工事	射撃管制（RC造1階建 約870㎡）に係る女性更衣室、トイレ及び脱衣室の模様替等の衛生器具改修工事	一般競争				工事規模 9,746(千円)
14	#2建物防水等改修工事	霞ヶ浦分屯基地	約5カ月	令和6年10月	建築一式工事	射撃管制棟（RC造1階建 約1100.0㎡の屋上防水）及び（RC造1階建 約700.5㎡の外壁塗装）に係る建物防水等改修工事	一般競争	令和6年10月中旬	令和6年11月上旬	令和6年11月下旬	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
15	#33建物内装等改修工事	霞ヶ浦分屯基地	約4カ月	令和6年10月	建築一式工事	発射地区受電所（RC造1階建 約120㎡）内の便所、間仕切り一式に係る建物内装等改修工事	一般競争	令和6年9月下旬	令和6年10月上旬	令和6年10月下旬	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
16	武山地区内外柵補修工事	武山分屯基地	約3カ月	令和6年7月	土木一式工事 建築一式工事	フェンス、長さ550m、高さ1.8m（金網及び付属金物）	一般競争	令和6年6月24日	令和6年7月12日	令和6年8月2日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
17	通信ケーブル等補修工事	習志野分屯基地	約3カ月	令和6年12月	電気通信工事	通信ケーブル1,800m更新、既設電柱（7m級）3本撤去、電柱周辺舗装補修、その他装柱金物等更新工事	一般競争	令和6年10月下旬	令和6年11月上旬	令和6年11月下旬	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
18	隊舎衛生器具設備等改修工事	入間基地	約6カ月	令和6年10月	建築一式工事 電気工事 管工事 内装仕上工事	床組み改修×8箇所、建物内部間仕切壁設置×4箇所、シャワースペース撤去×20箇所及び新設×22箇所、洋風大便器撤去×16箇所及び新設×18箇所、洗面台撤去×4箇所及び新設×6箇所、配管洗浄×約120m及び付帯工事一式	一般競争	令和6年9月4日	令和6年9月24日	令和6年10月3日	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
19	局舎改修工事	入間基地	約4カ月	令和6年10月	建築一式工事 電気工事 管工事 内装仕上工事 通信工事	内装改修×約300㎡、シャ ワーブース×2箇所新設、洋式 大便器×4箇所撤去及び6箇所 新設、小便器撤去3箇所及び新 設4箇所、洗面器×4箇所撤去 及び新設7箇所、洗濯機パン新 設×2箇所、ケーブルラック新 設×120m及び付帯工事一式	一般競争	令和6年9月20日	令和6年10月3日	令和6年10月10日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
20	会議室改修工事	入間基地	約4カ月	令和6年8月	建築一式工事 電気工事 管工事 内装仕上工事 舗装工事	内装改修×約590㎡、シャ ワーブース×2箇所新設、洋式 大便器×3箇所撤去及び4箇所 新設、小便器×撤去及び新設2 箇所、洗面器×2箇所撤去及び 3箇所新設、シンク×1箇所撤 去及び新設、洗濯機パン×2箇 所新設、アスファルト舗装×5 60㎡及び付帯工事一式	一般競争	令和6年7月29日	令和6年8月9日	令和6年8月28日	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
21	整備場改修工事	入間基地	約3カ月	令和6年10月	建築一式工事 とび・土工・ コンクリート 工事	土間コンクリート撤去及び新設 ×約30㎡及び付帯工事一式	一般競争	令和6年9月30日	令和6年10月17日	令和6年10月31日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
22	内装等改修工事	入間基地	約2カ月	令和6年7月	建築一式工事 内装仕上工事 タイル・れん が・ブロック 工事	壁塗装×約130㎡、壁紙張り ×約300㎡、天井ボード張替 え×約620㎡、磁器タイル撤 去×約35㎡、磁器タイル新設 ×約40㎡及び付帯工事一式	一般競争	令和6年7月29日	令和6年8月9日	令和6年8月23日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
23	滑走路標識塗装等工事	入間基地	約1カ月	令和6年8月	土木一式工事 塗装工事	ゴム痕等除去×約5,600㎡、標 識塗装×約670㎡及び付帯工事 一式	一般競争	令和6年7月11日	令和6年8月1日	令和6年8月22日	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
24	建具改修等工事	入間基地	約5カ月	令和6年10月	建築一式工事 建具工事	建具更新×5箇所及び付帯工事 一式	一般競争	令和6年9月20日	令和6年10月3日	令和6年10月10日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
25	航空機洗浄廃液処理装置の撤去 及び運搬工事	入間基地	約2カ月	令和6年10月	土木一式工事 舗装工事 解体工事	廃液処理装置撤去運搬及び付帯 工事一式	一般競争	令和6年10月上旬	令和6年10月下旬	令和6年11月上旬	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
26	変圧器等更新工事	入間基地	約5カ月	令和6年10月	電気工事	変圧器の更新×8箇所及び付帯工事一式	一般競争	令和6年9月24日	令和6年10月9日	令和6年10月22日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
27	トイレ等改修工事	入間基地	約4カ月	令和6年12月	建築一式工事 電気工事 管工事 内装仕上工事	内装改修×60㎡、シャワーブース×2箇所新設、洋式大便器×4箇所撤去及び5箇所新設、小便器撤去5箇所及び新設4箇所、洗面器×3箇所撤去及び新設5箇所、洗濯機パン新設×1箇所、給油器×撤去1箇所及び新設2箇所及び付帯工事一式	一般競争	令和6年10月下旬	令和6年11月中旬	令和6年11月下旬	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
28	高天井照明等更新工事	入間基地	約4カ月	令和6年11月	電気工事	蛍光灯撤去×1式 LED照明器具新設×1式	一般競争	令和6年10月2日	令和6年10月16日	令和6年11月6日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
29	ポイラー室等改修工事	入間基地	約3カ月	令和7年1月	建築一式工事 電気工事 管工事 内装仕上工事	内装改修×250㎡、シャワーブース×4箇所新設、洋式大便器×5箇所撤去及び7箇所新設、洗面器×1箇所撤去及び新設、洗濯機パン×1箇所撤去及び2箇所新設、給湯器×2箇所撤去及び新設2箇所及び付帯工事一式	一般競争	令和7年1月下旬	令和7年2月上旬	令和7年2月下旬	工事規模：5千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
30	空調機更新工事	入間基地	約3カ月	令和7年1月	建築一式工事 電気工事 管工事	室外機×23台撤去、21台更新、室内機×76台撤去、77台更新、室外機基礎新設×1箇所及び付帯工事一式	一般競争	令和6年12月下旬	令和7年1月中旬	令和7年1月下旬	工事規模：1億円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
30	修武台宿舍等外柵等改修工事	入間基地	約3カ月	令和7年1月	土木一式工事	外柵×約220m更新、門扉×2箇所更新、通用門×1箇所更新、障害樹木×11本伐採、生垣×50m伐根及び付帯工事一式	一般競争	令和7年1月下旬	令和7年2月上旬	令和7年2月下旬	工事規模：5千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。