

令和元年9月11日

令和元年度発注予定工事（追加）

熊谷基地における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年9月3日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告示威の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四	
1	—	隊舎給湯配管等補修工事	熊谷基地	約4か月	建築一式工事	給水管更新×50m、給湯管更新×52m、シャワー混合水栓更新×14個	○		●				契約済
2	—	訓練施設照明補修工事	熊谷基地	約4か月	電気工事	#410照明器具更新×40灯	○		●				契約済
3	—	屋外給水配管補修工事	熊谷基地	約4か月	管工事	給水配管更新×115m	○		●				契約済
4	—	外柵補修工事	熊谷基地	約4か月	土木工事	外柵撤去×76m、外柵新設×92m	○		●				契約済
5	—	教育講堂パッケージ形空調機更新工事	熊谷基地	約3か月	管工事	室内機更新×7台、室外機更新×3台	◎				◎		追加 500万円未 満