

令和5年6月30日

令和5年度発注予定工事（変更・追加）

熊谷基地における令和5年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和5年6月30日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	—	講堂 他 内装等改修工事	熊谷基地	約6か月	建築一式工事又は管工事	大便器等更新14箇所 手洗器設置1箇所 トイレブース更新4箇所 シャワーユニット設置2箇所 付帯工事一式 内装壁等改修2室 間仕切壁撤去設置2室	○			◎							名称の変更 公告時期の変更
2	—	車庫外壁等補修工事	熊谷基地	約3か月	建築一式工事	外壁塗装 300㎡ 外壁改修 200㎡ 屋根塗装 3,800㎡ 建具塗装 300㎡ 樋更新一式	○			◎							公告時期の変更
3	—	パッケージ型空調機更新工事	熊谷基地	約3か月	管工事	室外機×4台 室内機×19台 更新	○		●								公告済
4	—	照明器具更新工事	熊谷基地	約4か月	電気工事	照明器具×224台 屋内投光器×8台 更新	○		●								公告済
5	—	宿舎駐車場等整備工事	熊谷基地 第1宿舎	約2か月	土木一式工事	アスファルト舗装及び側溝更新等 駐車場10台分程度	○			◎							公告時期の変更
6	—	ガスヒートポンプ空調機更新工事	熊谷基地	約6か月	管工事	室外機×1台 室内機×7台 更新	◎			◎							新規追加

分類番号：A-40-034

保存期間：5年

保存期間満了時期：2029. 3. 31

作成年度：2023年度

枚数：1枚

開示判断：開示