
一般 企画 １/四 ２/四 ３/四 ４/四

1 － 講堂内装等改修工事 熊谷基地 約６か月
建築一式
工事又は
管工事

大便器等更新14箇所
手洗器設置1箇所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新4箇所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ設置2箇所
付帯工事一式
内装壁等改修2室
間仕切壁撤去設置2室

○ ○

2 － 車庫外壁等補修工事 熊谷基地 約３か月
建築一式
工事

外壁塗装300㎡、外壁改修
200㎡、屋根塗装3,8000
㎡、建具塗装300㎡、樋更
新一式

○ ○

3 －
パッケージ型空調機更新
工事

熊谷基地 約３か月 管工事
室外機×4台、室内機
×19台更新

○ ○

4 － 照明器具更新工事 熊谷基地 約４か月 電気工事
照明器具×224台、屋
内投光器×8台更新

○ ○

5 － 宿舎駐車場等整備工事
熊谷基地
第１宿舎

約２か月
土木一式
工事

駐車場10台ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
及び側溝更新等

○ ○

保存期間満了時期：２０２９．３．３１　　　　　　　　　開示判断：開示

工 事 概 要
入札方法等 公告時期

備　考

分類番号：Ａ－４０－０３４　　　　　　　　　　　　　　作成年度：２０２３年度
保存期間：５ 年　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　数：１枚

令和５年４月１１日

令和５年度発注予定工事

　熊谷基地における令和５年度の発注見通しは下記のとおりである。
　なお、記載内容は、令和５年４月１１日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていな
い工事が発注される場合がある。

番号
公表
時期

工　事　名 場　所 期　間 種　別


