

令和3年10月25日

令和3年度発注予定工事

契約担当官
航空自衛隊第4航空団
会計隊長 渡邊 一夫

航空自衛隊第4航空団における令和3年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、令和3年10月25日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済みを示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	1四	給水管補修工事	松島基地	約4ヶ月	管工事	消火ポンプ配管補修(本部庁舎、衛生隊)	○			●							工事規模: 1千万円未満
2	1四	POL地区泡消火設備自動弁分解整備工事	松島基地	約6ヶ月	管工事	加圧開放弁分解整備等	○		○				○				取止(他役務と統合) 工事規模: 1千万円未満
3	1四	厨房冷凍庫更新工事	松島基地	約6ヶ月	管工事	給養用冷凍機更新	○		●								契約済 工事規模: 1千万円未満
4	1四	建物内改修工事	松島基地	約6ヶ月	建築一式工事	建物内改修(女性用更衣室、便所の新設及び男子更衣室移設)	○			●				○			変更(公告時期) 工事規模: 1千万円未満
5	1四	ローディングアーム補修工事	松島基地	約8ヶ月	管工事	ローディングアーム1箇所の分解交換整備	○		●					○			契約済 変更(期間) 工事規模: 1千万円未満
6	1四	435格床コンクリート補修工事	松島基地	約3ヶ月	建築一式工事	コンクリート剥離補修	○		○				○				取止(規模縮小) 工事規模: 500万円未満
7	3四	外灯器具更新工事	松島基地	約3ヶ月	電気工事	外灯器具LED化	○				○						工事規模: 1千万円未満
8	3四	空調機補修工事	松島基地	約3ヶ月	管工事	空調機の補修(PAR局舎、ベースオペレーション、飛行格納庫)	○										新規追加 工事規模: 500万円未満