
工事名

入札方式

入 札 日 ～ 令和8年3月31日

順位 順位 順位 順位

7370001000757 1
低入札価格調査及び特別
重点調査実施　落札
契約日：令和8年7月28日

6390001014351 2

3370001013952 3

2020001069493 4

8200001017404 5

9010701023827 6

7370302001958 7

4380001020914 8

7240001055566
工事費内訳書に表紙がつ
いていないため

9140001087337
工事費内訳書に表紙がつ
いていないため

9140001099167
工事費内訳書に入契法第１
２条の記載すべき事項が未
記載のため

名称等
住　所

（株）ＮＳＣ 無効

川﨑建設工業（株） 無効

（株）建成 無効

（株）アイエスクルー 29,800,000

入　札　・　契　約　状　況　調　書

飛行場標識塗装その他工事 工　事
概　要

飛行場内標識約3,000㎡の剥離及び塗装
一般競争 工事場所 航空自衛隊松島基地

業者名
（商号又は名称）

法人番号

第 1 回 入 札 第 2 回 入 札 第 3 回 入 札

令和8年6月19日 種　別 土木一式、舗装又は塗装 工　期 令和8年7月28日

第 4 回 入 札

備　考入札金額
（円・税抜）

入札金額
（円・税抜）

入札金額
（円・税抜）

入札金額
（円・税抜）

（株）ウィザード 14,520,000

（株）新栄産業 10,310,000

信号器材（株）東北営業
所

22,180,000

（株）キクテック 16,500,000

日本ライナー（株）東北営
業所

28,600,000

（株）立保 26,200,000

調 査 基 準 価 格  ¥18,216,000  (税込)  ( ¥16,560,000  (税抜) )

契 約 金 額  ¥11,341,000  (税込)  ( ¥10,310,000  (税抜) )
予 定 価 格  ¥19,800,000  (税込)  ( ¥18,000,000  (税抜) )

契 約 業 者 名
（株）新栄産業
宮城県仙台市泉区実沢字入八乙女滝下１６－２

（株）平山建築 29,000,000



1 工事名 ： 

2 入札公告日 ： 

3 競争参加資格確認通知期限日 ： 

4 競争参加資格確認申請者及び資格の有無等

競争参加資格確認申請者名 法人番号 資格の有無 資格がないと認めた理由

別紙様式第２（令第４条第２項第２号関係）

一般競争参加資格確認結果書

飛行場標識塗装その他工事

令和8年5月8日

令和8年5月27日

（株）新栄産業 7370001000757 有

（株）ウィザード 6390001014351 有

（株）キクテック 3370001013952 有

信号器材（株）東北営業所 2020001069493 有

（株）立保 8200001017404 有

日本ライナー（株）東北営業所 9010701023827 有

（株）平山建築 7370302001958 有

（株）アイエスクルー 4380001020914 有

（株）建成 7240001055566 有

川﨑建設工業（株） 9140001087337 有

（株）ＮＳＣ 9140001099167 有

（株）田久保造園土木 1040001043679 有

(有)赤坂舗装建設 8370102000812 有

常陸舗道（株） 9011402007466 有

ゆうき総業（株） 2390001012573 有



低入札価格調査結果調書 

 

１ 調査対象工事名：飛行場標識塗装その他工事 

 

２ 入札日：令和８年６月１９日 

 

３ 調査対象業者名：株式会社新栄産業 

 

４ 調査概要 

 

調 査 事 項 調 査 結 果 

当該価格での入札理由 

入札価格の適切性 

対象業者は、創業４８年になる交通安全施設（特に

道路の区画線及び路面標示工事）の施工会社である。 

本工事において仕様書及び図面等の内容を検討し

た結果、手持ち工事の状況及び防衛省における塗装

工事の受注実績確保並びに当該工事の資材が官側支

給であり、工事価格の大部分が労務費のみであるこ

とから、当該金額での施工が可能と判断したため入

札価格を決定したとの説明を受け、この入札価格で

問題なく責任をもって工事を施工できるとの回答を

得た。 

過去に地方自治体発注の区画線設置工事及び路面

標示設置工事の実績が複数あることから、技術不足

による品質低下の懸念は極めて少なく、また豊富な

経験から労働条件の悪化又は安全対策の不徹底等な

ど、いわゆるダンピングについて弊害を生じること

なく、適正な履行が成されるものと判断した。 

 対象業者は、仕様書及び図面等の内容を十分に理

解し、また、平日の夜間若しくは行政機関の休日の

みの施工という条件等を十分に把握した上で入札価

格の積算を実施しているほか、下請工事費用を適切

に入札価格へ反映しており、下請業者への費用のし

わ寄せ又は過重な労働を強いることの懸念は極めて

少なく、入札価格に問題となる事項はないと判断し

た。 



手持ち工事の状況と技術

者の適正配置 

 元請工事として１件を仙台市泉区内で、下請とし

て２件受注しているが、本工事への支障は無いこと

を確認した。 

手持ち資材、手持ち機械の

状況 

当該工事において自社保有の路面標示車（マーカ

ー車）、集塵機及び抹消機を使用予定である。 

労務者の供給見通し 

発注決定後に下請業者との調整は必要であるもの

の、特に問題なく供給できる見通しであると回答を

得ており、特に問題となる事項はない。 

過去に施工した公共工事 

の施工状況 

 全て完工しており、施工中における安全衛生及び

完成後における品質について問題となる事項はない

ことを発注機関への聞き取りにより確認した。 

 特に問題となる事項はない。 

経営状況及び信用状況  特に問題となる事項はない。 

 

５ 当該工事についての適正履行の有無：有 

 

６ 落札の決定：令和８年７月１７日 


