
履行 完 了後 要返却  役昴口饉着 以外不辞薇 製

役務
名称

基地内建物アスベス ト調査役務
面
号

図
番

全 15葉
の 内 1

図面

名称
特記仕様書

施設隊■ 総括班長 企画係長 小隊長 班  長 設  計

松島基地施設隊

特記仕様書

1 件  名 : 基地内建物アスペス ト調査役務

2 履行場所 : 1航空自衛隊松島基地

3 概  要 : 本役務は、検体の採取、石綺含有の有無の確認を実施する。
4 -般共通事項

(1)仕様書

本役務は、本仕様書によるほか、大気汚染防止法、労働安全衛生法及びアスペス ト関連規則

等関係法令に従い遺漏なく実施するものとする。ただし、本役務に関係なき事項については適

用しない。また、これらに明記なき事項については、監督官の指示に従い実施するものとする。

(2)疑
=図面と仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合、監督官と協議のうえ実施するものとす

る。

(3)現場管理

ア 安全管理

(ア )履行中は、常に安全確保に留意し現場管理を行い災書及び事故防止に努める。
(イ )現場の安全衛生は、現場代理人が責任者となり労働安全衛生法その他関係法令に従って

これを行う。

イ 災書時の対処

災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに二次災害の防止に努
め、その経韓を監督官に報告する。

ウ 立入制限

本役務のため基地内に入円する関係者は、指定された場所以外にみだりに立入りしてはな

らない。
工 写真

(ア )役務写真は、履行前、履行中、履行後、材料検査及び目視できない簡所の履行状況、そ
の他監督官の指示により撮影し、各 1枚をアルバムに整理し、提出するものとする。また
写真撮影は、定点、同一方向から撮影するものとする。

(イ )本役務で撮影した写真データは、CD― Rに記録後、事前にウィルススキヤンを実施し

たものを提出するものとし、その後請負者は、写真データを削除するものとする。

オ 履行時間

履行時間は、平日の0815～ 1700を基準とする。ただし、予め監督官の承諾を受け

た場合はこの限りではない。また、夜担12姐■王日.以外I二作業を行う̂場食は:別 に定める様式に.

より監督宣螂 立Ω止する。 _

力 設計図書等の管理

(ア )設計図書及び写真等を、本役務に使用する以外の目的て、第二者に使用させてはならな
い。また、その内容を漏洩してはならない。

(イ )請負者は、官側から貸与された回面等を、履行完了後すべて監督官に返納するものとす

る。

キ 基地内における規定事項の遵守

本役務のため基地内に入円する関係者は、松島基地所定の諸規則に従つて行動するものと

する。

(4)そ の他

ア 鶴負者は、他の工作物等に損害を与えないように作業するものとする。損害を与えた

場合は、速やかに監督官に報告し、請負者の負担において復旧するものとする。また、

第二者等に損害を与えた場合には、速やかに監督官に報告し、請負者の責任において補

償するものとする。

イ 緊急事態の発生に備え、予め r緊急連絡先一覧表」を作成し、監督官に提出するもの

とし、一部を保管しておくものとする。

5 役務に関する要求事項

(1)ア スペス ト調査は対象建物 13棟とし、事前調査として書面調査及び現地調査を実施

する。なお、検体の採取箇所については、監督官と事前に確認を実施するものとする。

(2)検体採取は、同一材料毎に代表試料を実施し、 1検体当たり3簡所から採取するもの

とする。また検体採取後は危害予防を目的として必要最低限の現状複帰を行うものとし

細部は監督官と調整するものとする。

(3)検体分析はJ:S A 1481-1に 示された石綿定性分析により、石綿含有の有無

を調べる。

(4)調査対象建物及び検体採取箇所等については、以下のとおり。

(5Cコ覇う<検体採取及
る「建築物石稀治有建材

者に準するものが行うも

ョLビ=を 1部提出するも

(6)各種手続き、提出書類

る。

(7)調査終了後、速やかに

ものとする。

分 、厚生労働大臣が定める必要な知識及び技能を有す

調 の石綿分析技術の評価事業に認定される認定分析技術

のとし、契約締結後、速やかに資格を有することを示す証明書の

のとする。

等、実施にあたつて必要な事項は、監督官の指示によるものとす

石綿定性分析検査結果報告書 (任意様式)を作成し2部提出する

No 建物名称 採取場所 検体数 配置図内番号 検体採取箇所

ポイラー室 lF外壁等 ①

整備場 lF外 扉周辺 ②

局舎 lF内外壁等 ③
4 庁舎 lF内 外壁等 ④

隊舎 シャワープース ⑤

受電所 lF内 外壁等 0
交換機室 lF外 壁 ⑦

格納庫 lF外 壁等 8,

隊 舎 3F内壁 ⑨
10 格納庫 lF内外壁等 0
11 庁舎 内外壁等 111)

12 燃料車給油所 ⑫
1_3 ポイラー配管 ⑬

塗料・調整材・内

部建材・ 下地材

複合板・天丼ボー
ド・市木・タイル

床シー ト・保温材
‐ ッ`キン等

計 40

令和 4年 11月 14日
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基地内建物アスペス ト調査役務

国面
名称

案内口・配置ロ

施設隊長 総括班長 企画係長 小隊長 班  長

松島基地施設隊
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配置図内番号 建物名称

① ポイラー室
② 整備場

③ 局 舎

④ 庁 舎

⑤ 隊 舎

⑥ 受電所

⑦ 交換機室
③ 格納庫
⑨ 隊舎

⑩ 格納庫
① 庁 舎

⑫

0

配  置  図

配  置  図

令和 4年 11月 14日
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行完 了後 要退 却 係者 以外不 辟薇 製

役務
名称

基地内建物アスペス ト調査役務
図面

番 号

全 15葉
の内 3

回面
名林

①ボイラー室平面回

総椿班長施設隊長 企画係景 小隊長

松島基地施設隊 令和 4年 11月 14日

茫′多検体採取範囲

外装 1検体
・塗料
内装 1検体
・複合板

①ボイラー室平面図
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晨行 完 了後要返 却  役 務口係者 以外不 許複 製

役務
名称

基地内建物アスペス ト調査役務
画面

番号
全 15葉
の内4

回面

名称
②整備場平面図

施設隊長 総括班長 企画係長 小隊長 班  長 設 計

複合板、床 Pタ イル

鰤′

'検

体採取範囲
②整備場平面図

外装 1検体
・塗料

内装 2検体
・複合板
・床Pタ イル

松島基地施設隊 令和 4年 11月 14日
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菫 行完 了後 晏返 却  役務 関係者 以外 不滸● 製

役務
名称

選地内建物アスペス ト調査役務
図面

番号

全 15葉
の内5
尺画面

名称
③局舎平面図

施設隊長 総括班長 企画係長 小隊長 班  長 設  針

令和 4年 11月 14日

茫′

'検

体採取範囲

外装 1検体
・塗料
内装 3検体
・複合板
・天丼ポー ド
・ トイレ天丼

③局舎平面図
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松島基地施設隊
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履行完了後要返却 ■務関係者以外不辞●製

役務
名称

基地内建物アスペス ト調査役務
面

号

図

番

■
＾
６

５
内

全 1

の
図面

名称
④庁舎平面函

施設隊長 総括班長 企画係長 小隊長 班  長 設 計

松島基地施設隊

トイレ天丼、給水管保温材

塗料、複合板、天丼ボー ド

バッキン、床Pタ イル、市木

貯′珍検体採取範囲 ④庁舎平面図

外装 1検体
・塗料

内装 フ検体
・複合板
・天丼ボー ド

・ トイレ天丼
・パッキン
・床 Pタ イル
・給水管保温材
・巾木

令和 4年 11月 14日
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ai完 了後晏返コ ■,関 係者以外不卜●製

役務
名称

基地内建物アスベスト調査役務
面
号

図
番

全 15葉
の内 7

画 面

名称
⑤隊舎平面国

施設隊晏 総枯班長企画係長 小隊長 班  長 設  計

松島基地施設隊
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⑤隊舎 2F平 面図

凸:'検体採取範囲

内装 1検体
・配管保温材

令和 4年 11月 14日



行 完 了後要返 却  役務関優者 以外 不許位 製

役務
名称

基地肉建物アスペス ト調査役務
図面
番号

全 15葉
の内 8

⑥受電所平面図

施設隊長 総括班長 企画係長 小隊長 班  長 設  計

発 発

塗料、複合板

⑥受電所平面図

餡珍検体採取範囲

外装 1検体
・塗料
内装 6検体
・複合板
・発発 マフラー
・発発 マフラー保護剤
・発発 パッキン
・発発 フランジつなぎ
・発発 消音材 (壁付近)

松島基地施設隊 令和 4年 11月 14日

尺1画面

1名 称



行 完 了後要返 コ  役務 関係者 以外 不許●

役務
名称

基地内建物アスペスト調査役務
画面
番号

全 15葉
の内9

図面

名林
121)1交 換機室平面図

施設隊長 鯰括班長 企 画 係長 小隊長 班  長 設  針

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 凸′,検体採取範囲

外装  1検体
・塗料

⑦交換機室平面図

松島基地施設隊 令和 4年 11月 14日



製行完 了

'要
返却  役務関係者 以外不 酢

役務
名称

基地内建物アスペスト調査役務
面
号

図
番

全 15葉
の内 10

図 面

名称
③格納庫平面図

総播班長 企画係■ 小隊長 班  長 設  計

松島基地施設隊

凸

`珍

検体採取範囲

外装 1検体
・塗料
内装 2検体
・軒天丼材
・床シーリング

③格納庫平面図

令和 4年 11月 14日
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i完 了後 要返 却  役務口 係者 以外 不許燎

役務
名称

基地内建物アスペスト鶴査役務
図面
番号

全 15葉
の内11

尺
9ヽ隊舎平面図

施設隊長 総精班長 企画係長 小隊長 班 長 設  計

1目
1目

Ч

◎隊舎平面図

餡笏検体採取範囲

内装  1検体
・複合板

松島基地施設隊 令和 4年 11月 14日

1図 面
|

1名 称 |



履行 完 了後 姜返 却  役務関係 者 以外不 滸機 製

役務
名称

基地内建物アスペスト調査役務
面
号

図
番

全 15葉
の内 12

図面

名称
⑩格納庫平面国

施設隊長 総括班長 企画係長 小隊長 班  長 設  計

一■
■

||

茫′珍検体採取範囲

外装 1検体
・塗料
内装 2検体
・複合板
・床ρタイル3.“ロ

⑩格納庫平面図

松島基地施設隊 令和 4年 11月 14日

綸 尺



行完 了後 ■■ コ  ■務 関慄者 以外不辞,コ

役務
名称

基地内建物アスペスト調査役務
図面
番号

全 15葉
の内13

尺図 面

名称

総括班長 企画係長 班  長 設  計

松島基地施設隊

|= 〕一
一
］
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四Ц」」

¢:'検体採取範囲

外装 1検体
・塗料
内装 4検体
・複合板
・天丼ボー ド
・床Pタ イル
・巾木

令和 4年 11月 14日

①庁舎平面国
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①庁舎平面図
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履 行完 了後要退 却  役務 関係者 以外不

",製役務
名林

基地内建物アスベス ト調査役務
図面
番号

全 15葉
の内 14

尺画面

名称
⑫燃料車給油所

総括班長施設隊長 企画係長 班  長 設  計

松島基地施設隊

.ヽ   ・

配管パッキン 1検体

⑫燃料車給油所

´

ヽ
ヽ
ヽ
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―

ヽ

、

__ン /

令和 4年 11月 14日

貯′珍検体採取範囲
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菫 行 完 了後要工却  役務 口慄著 以外不 絆機 製

総括班長 企画係長 小隊長 班  長 設 計

松島基地施設隊 令和 4年 11月 14日

′
´ ~

ヽ
[L/

__´ ´

ヽ

、

‐

　ヽヽ
ヽ
↑
ヽ 　ヽ

ヽ

ヽヽ
・ヽ

＼
＼

　ヽ＼ ＼
ヽ ）

）

茫

`'検

体採取範囲

配管保温材  1検体

ロ ロ

S

⑬ポイラー配管

6
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