

令和2年10月16日

契約担当官
航空自衛隊第8航空団
会計隊長 倉掛 征美



令和2年度発注予定工事（変更・追加）

航空自衛隊第8航空団における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。
 なお、記載内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
 注) 変更・追加した事案は大文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	1/四	消防車庫他建具補修工事	基地内	約4か月	建具 建築一式	扉補修及びシャッター補修	○		●								
2	2/四	整備場レール補修工事	基地内	約4か月	建具 建築一式	レール交換及び戸車交換	○		○	●							
3	2/四	発電機室換気設備改修工事	基地内	約4か月	管 建築一式	吸気ファン交換及び分電盤改修	○		●				○				
4	1/四	事務所改修工事	基地内	約3か月	建築一式	内装補修	○		●								
5	2/四	浴場補修工事	基地内	約4か月	建築一式	浴場補修及び脱衣所補修	○		○	●							

