平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

三宿駐屯地（衛生学校）における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、平成２８年１０月１日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、
また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工　事　名	場　所	期　間	種　別	工 事 概 要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備　考
							一般	企画	１/四	２/四	３/四	４/四					
1	**10月**	**第２隊舎１階託児所改修工事**	**三宿駐屯地**	**３ヶ月**	**建築一式工事**	**フローリング床張替え約１２０㎡等**	○				○						**工事規模：1千万円未満**
						以下余白											