

入 札 ・ 契 約 状 況 調 書

工事名	(7) 17号倉庫屋根等補修工事					工事概要	既設屋根撤去・新設 1式			
入札方式	一般競争		工事場所	陸自桂駐屯地						
入札日	令和7年6月26日		種別	屋根工事		工期	令和7年10月31日			
業者名 (商号又は名称)	法人番号	第1回入札								備考
		入札金額 (円・税抜)	順位							
山上建設工業(株)	9120001052185	19,000,000	1							
(株)コスモテック	6130001012678	26,000,000	2							
阿佐建築工務(株)	3120901010264	26,700,000	3							
(株)忠英建設	7130001002141	33,000,000	4							
(株)hinata	6150001019787	40,726,000	5							

契 約 業 者 名	名称等	山上建設工業株式会社	
	住 所	大阪府大阪市守口市豊秀町 2 丁目 1 3 - 1	
契 約 金 額		¥20,900,000 (税込)	(¥19,000,000 (税抜))
予 定 価 格		¥27,093,000 (税込)	(¥24,630,000 (税抜))
調 査 基 準 額		¥24,462,269 (税込)	(¥22,238,427 (税抜))

上記のとおり相違ないことを証明する。
令和 7 年 6 月 2 6 日
分任契約担当官
関西補給処桂支処
会計課長 田 尾 正 輝

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名： (7) 17号倉庫屋根等補修工事
- 2 入札日： 令和7年6月26日
- 3 調査対象業者名： 山上建設工業(株) (法人番号 9120001052185)
- 4 調査対象

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	調査対象業者は、以下の理由から当該価格で着実な施工が可能と判断し、入札に参加した。 <ul style="list-style-type: none">・積算に先立ち、協力業者帯同にて現場調査を実施し、技術的及び工期内の施工可能度並びに金額について見積もった。・前年度において同種の工事を落札施工しており、現場管理の要点やコストカットのポイント及び技術的に留意すべき点が把握できていた。
入札価格の適切性	入札金額は、予定価格の77.1%であった。調査対象業者の積算金額と当局の積算金額を比較したところ、調査対象業者の積算金額は当局の積算金額に対して、直接工事費87.5%、諸経費（工事原価）84.8%、一般管理費等は39.7%であったが、上記の入札理由により経費削減を行っているためであり、計上漏れは見受けられなかった。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	手持ち工事による本工事への影響はなく、適正に技術者が配置される。
手持ち資材、手持ち機械の状況	高所作業車を保有しており、本工事に使用する計画である。
労務者の供給見通し	協力会社から労務者を安定的に供給できる計画となっている。
過去に施工した公共工事の施工状況	公共工事の受注実績があり、施工状況に問題はない。
経営状況及び信用状況	特に問題はない。

- 5 当該工事の適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：山上建設工業株式会社