

入 札 ・ 契 約 状 況 調 書

工事名	(7) 103号建物コンセント増設工事					工事概要	建物内コンセント、電灯分電盤等及び高圧受電設備(官給品の屋外キュービクル)の新設			
入札方式	一般競争		工事場所	陸自桂駐屯地						
入 札 日	令和7年9月18日		種別	屋根工事		工期	令和8年1月30日			
業者名 (商号又は名称)	法人番号	第1回入札								備 考
		入札金額 (円・税抜)	順位							
(株)楠風エナジーシステム	5120001171278	11,000,000	1							
(有)荒木テクニカル	9160002004504	15,730,000	2							

契 約 業 者 名	名称等	株式会社楠風エナジーシステム	
	住 所	大阪府枚方市藤阪中町11-30-103	
契 約 金 額		¥12,100,000 (税込)	(¥11,000,000 (税抜))
予 定 価 格		¥14,740,000 (税込)	(¥13,400,000 (税抜))
調 査 基 準 額		¥13,209,988 (税込)	(¥12,009,080 (税抜))

上記のとおり相違ないことを証明する。
令和7年9月18日
分任契約担当官
関西補給処桂支処
会計課長 田 尾 正 輝

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名： (7) 103号建物コンセント増設工事
- 2 入札日： 令和7年9月18日
- 3 調査対象業者名： (株)楠風エナジーシステム (法人番号 5120001171278)
- 4 調査対象

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	調査対象業者は積算に先立ち現場調査等を実施し、自社及び協力会社による資器材及び労務手配の可能性を見積のうえ工期内に施工可能と判断し、人件費を含む必要経費に適正利潤を乗じて積算のえ入札に参加した。
入札価格の適切性	入札金額は、予定価格の82.1%であった。調査対象業者の積算金額と当局の積算金額を比較したところ、調査対象業者の積算金額は当局の積算金額に対して、直接工事費92.5%、諸経費（工事原価）90.0%、一般管理費等は33.7%であったが、企業努力により応札金額の低減化を図ったものであり、計上漏れは見受けられなかった。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	手持ち工事による本工事への影響はなく、適正に技術者が配置される。
手持ち資材、手持ち機械の状況	協力会社から必要な資器材を安定的に供給できる計画となっている。
労務者の供給見通し	協力会社から労務者を安定的に供給できる計画となっている。
過去に施工した公共工事の施工状況	公共工事の受注実績があり、施工状況に問題はない。
経営状況及び信用状況	特に問題はない。

- 5 当該工事の適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：(株)楠風エナジーシステム