

入札・契約状況調書

工事名	(8) 構内道路補修工事②				工事概要	構内アスファルト舗装撤去及び新設		
入札方式	一般競争			工事場所	陸自桂駐屯地			
入札日	令和8年10月21日			種別	舗装工事		工期	令和8年10月21日 ～ 令和9年3月31日
業者名 (商号又は名称)	法人番号	第1回入札						備考
		入札金額 (円・税抜)	順位					
(株)M I C	4130001035061	4,100,000	1					落札
寺尾道路(株)	2130001034916	5,360,000	2					
浅野建設工業(株)	1130001032276	5,600,000	3					
株式会社庚	2120001184043	5,670,000	4					
(株)ディーケー	5120001124806	5,850,000	5					
(株)忠英建設	7130001002141	5,980,000	6					
(株)青山組	5150001006860	6,080,000	7					
近畿総合開発(株)	4130001075314	6,172,000	8					
大西建設(株)	6120001004973	7,455,000	9					
松本建設(株)	6130001033105	7,480,000	10					
(有)H O U E I	1130002029544	7,500,000	11					
(株)森組建設工業	8130001035859	7,850,000	12					
(株)玉井道路	9130001015034	7,952,000	13					
西本建設(株)	3130001015312	8,000,000	14					
玉井建設(株)	1130001032763	8,757,000	15					
(株)北本組	7120901000609	9,967,000	16					
(株)立保	8200001017404	12,100,000	17					
明清建設工業(株)	4130001011839	13,800,000	18					

契 約 業 者 名	名称等	(株)M I C		
	住 所	京都府南丹市八木町北屋賀国府60-1		
契 約 金 額		¥4,510,000 (税込)	(¥4,100,000 (税抜))	
予 定 価 格		¥6,358,000 (税込)	(¥5,780,000 (税抜))	
調 査 基 準 額				

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和8年10月21日

分任契約担当官
 関西補給処桂支処
 会計課長 田 尾 正 輝

入 札 ・ 契 約 状 況 調 書

工事名	(8) 構内給水管等補修						工事概要	構内埋設管の敷設替え及び排水管取替		
入札方式	一般競争			工事場所	陸自桂駐屯地					
入 札 日	令和8年10月22日			種別	管工事					
業 者 名 (商号又は名称)	法人番号	第 1 回入札								備 考
		入札金額 (円・税抜)	順位							
(株)立保	8200001017404	11,500,000	1							低入札価格調査実施 落札
石原設備工業(株)	9130001009977	13,140,000	2							
(株)土田設備	2130001059120	13,958,000	3							
管清工業(株)京滋営業所	1010901002720	19,500,000	4							
(株)青山組	5150001006860	32,800,000	5							

契 約 業 者 名	名称等	(株)立保			
	住 所	岐阜県加茂郡東白川村越原1351			
契 約 金 額	¥12,650,000 (税込) (¥11,500,000 (税抜))				
予 定 価 格	¥14,586,000 (税込) (¥13,260,000 (税抜))				
調 査 基 準 額	¥12,930,489 (税込) (¥11,754,990 (税抜))				

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和8年10月28日

分任契約担当官

関西補給処桂支処

会計課長 田 尾 正 輝

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名： (8) 構内給水管等補修
- 2 入札日： 令和8年10月22日
- 3 調査対象業者名： (株)立保 (法人番号 8200001017404)
- 4 調査対象

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	調査対象業者は、以下の理由から当該価格で施工が可能と判断し、入札に参加した。 <ul style="list-style-type: none">・複数の駐屯地において同種工事を落札施工しており、これらの施工手順、品質・安全管理及び工程調整の知見を活用して効率的（効率的な段取り及び手戻りの抑制）施工を計画できる。・複数駐屯地の改修工事経験を有する協力業者を活用する計画であり、工事価格は同協力業者に確認のうえ計上積算した。
入札価格の適切性	入札金額は、予定価格の86.72%であった。調査対象業者の積算金額と当局の積算金額を比較したところ、調査対象業者の積算金額は当局の積算金額に対して、直接工事費101%、工事原価91%、一般管理費等は66%であったが、上記の入札理由により経費削減を行っているためであり、計上漏れは見受けられなかった。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	手持ち工事による本工事への影響はなく、適正に技術者が配置される。
手持ち資材、手持ち機械の状況	なし 施工場所近郊において借上げる計画である。
労務者の供給見通し	協力会社から労務者を安定的に供給できる計画となっている。
過去に施工した公共工事の施工状況	公共工事の受注実績があり、施工状況に問題はない。
経営状況及び信用状況	特に問題はない。

- 5 当該工事の適正履行の有無：有

- 6 落札の決定：株式会社立保