

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊伊丹駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	伊丹(7)267号建物等給湯設備補修	伊丹駐屯地	1か月	令和7年7月	機械設備一式	#267号建物給湯設備等補修に係る電気・機械設備工事					
2	伊丹(7)東野宿舎7号棟内装補修	伊丹駐屯地	1か月	令和7年10月	建築工事一式	東野宿舎7号棟内装補修に係る建築・電気・機械設備工事					
3	伊丹(7)209号建物等トイレ改修	伊丹駐屯地	2か月	令和7年12月	建築工事一式	#209号建物トイレ改修に係る建築・機械・電機設備工事					
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊海田市駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	3号隊舎シャワー室等整備	海田市駐屯地	3か月	令和7年8月	建築一式工事	3号隊舎シャワー室等整備	一般競争	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	工事規模：2千万円以上3千万円未満
2	19号建物等改修工事	海田市駐屯地	6か月	令和7年10月	建築一式工事	19号建物等改修	一般競争	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	工事規模：1億円以上2億円未満
3	構内道路整備	海田市駐屯地	4か月	令和7年12月	建築一式工事	構内道路整備	一般競争	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	工事規模：200万円以上300万円以上
4	各建物便所改修工事	海田市駐屯地	5か月	令和7年8月	建築一式工事	各建物便所改修	一般競争	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	工事規模：1千万円以上2千万円未満
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊海田市駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	構内電気線路等改修工事	海田市駐屯地	9か月	令和7年7月	電気工事	構内電気線路等改修	一般競争	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	工事規模：3千万円以上4千万円未満
2	燃料施設等照明器具改修工事	海田市駐屯地	6か月	令和7年10月	電気工事	燃料施設等照明器具改修	一般競争	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	工事規模：1千万円以上2千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊海田市駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	構内給排水管改修工事	海田市駐屯地	3か月	令和7年10月	管工事	構内給排水管改修	一般競争	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	工事規模：1千万円以上2千万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

久居駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	3号、4号、10号隊舎、浴場真空ポンプ取替工事	久居駐屯地	2か月	令和7年9月以降	建築一式工事	真空ポンプの取替	一般競争	令和7年7月以降	令和7年7月以降	令和7年8月以降	工事規模：1千万円以上3千万円未満
2						－ 以 下 余 白 －					
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

久居駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	駐屯地給水管改修工事	久居駐屯地	3か月	令和7年9月以降	管工事	給水管の改修	一般競争	令和7年7月以降	令和7年7月以降	令和7年8月以降	工事規模：1千万円以上3千万円未満
2	9号隊舎空調機改修工事	久居駐屯地	4か月	令和7年7月以降	管工事	空調機の改修	一般競争	令和7年5月以降	令和7年5月以降	令和7年6月以降	工事規模：5千万円以上1億円未満
3	駐屯地便所改修工事	久居駐屯地	2か月	令和7年9月以降	管工事	便所の改修（和式の洋式化）	一般競争	令和7年7月以降	令和7年7月以降	令和7年8月以降	工事規模：1千万円以上3千万円未満
4	厚生センター便所改修工事	久居駐屯地	2か月	令和7年9月以降	管工事	便所の改修	一般競争	令和7年7月以降	令和7年7月以降	令和7年8月以降	工事規模：5百万円以上1千万円未満
5						－ 以 下 余 白 －					
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊金沢駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	209号建物内部改修工事	金沢駐屯地	2か月	令和7年10月	建築一式工事	建物内浴場施設内部改修一式	一般競争	7月18日	8月22日	9月10日	工事規模：2百万円以上1千万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊金沢駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	正門扉駆動装置補修工事	金沢駐屯地	1か月	令和7年10月	電気工事	モーター等駆動装置取替一式	一般競争	7月18日	8月22日	9月10日	工事規模：2百万円以上4百万円未満
2	気象観測装置用電源等改修工事	金沢駐屯地	2か月	令和7年10月	電気工事	屋外電源配線新設一式	一般競争	7月18日	8月22日	9月10日	工事規模：5百万円以上1千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊金沢駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	154号建物他便所洋式化改修工事	金沢駐屯地	1か月	令和7年10月	管工事	和式便器の洋式化 2基	一般競争	7月18日	8月22日	9月10日	工事規模：百万円以上3百万円未満
2	屋外蒸気配管補修工事	金沢駐屯地	1か月	令和7年8月	管工事	架空蒸気配管取替 一式	一般競争	5月30日	6月20日	7月11日	工事規模：2百万円以上4百万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

第419会計隊(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	高知(07)1号建物エコキュート更新工事	高知駐屯地	6カ月	令和8年3月	建築一式工事	隊庁舎(RC造8階建) 屋上エコキュート機器更新 貯湯槽4t 給湯機器5台 附属設備一式	一般競争	4月下旬	5月中旬	5月下旬	工事規模:7千万円以上8千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2	高知(07)2号建物エコキュート更新工事	高知駐屯地	6カ月	令和7年12月	建築一式工事	厚生施設(RC造2階建) 屋上エコキュート機器更新 給湯機器4台 附属設備一式	一般競争	4月下旬	5月中旬	5月下旬	工事規模:8千万円以上9千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
3	高知(07)＃1公務員宿舎内装補修工事	高知駐屯地	1カ月	令和7年7月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建) 内装約243㎡の補修工事	一般競争	4月下旬	5月中旬	5月下旬	工事規模:2百万円以上1千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
4	高知(07)第2赤岡宿舎屋上防水改修工事	高知駐屯地	2カ月	令和7年9月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建) 屋上アスファルト防水約644㎡の改修	一般競争	4月下旬	5月中旬	5月下旬	工事規模:5百万円以上1千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
5	高知(07)1号建物内装改修工事	高知駐屯地	1カ月	令和7年6月	建築一式工事	隊庁舎(RC造8階建) 約880㎡の居室内装改修工事	一般競争	4月下旬	5月中旬	5月下旬	工事規模:1千万円以上1千5百万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

第419会計隊(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	高知(07)1号建物他照明器具LED化工事	高知駐屯地	3カ月	令和7年9月	電気工事	隊庁舎(RC造8階建) 天井埋込型照明器具撤去し 天井埋込型LED照明器具 1,330台を新設	一般競争	5月中旬	6月初旬	6月下旬	工事規模：7千万円以上8千万 円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊今津駐屯地における令和 7 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	基本射場屋根防水改修工事	あいば野演習場	2か月	令和7年9月	建築一式工事	基本射場の屋根の防水工事	一般競争	2四半期	2四半期	2四半期	事業規模：3百万円以上5百万円未満
2	基本射場外壁改修工事	あいば野演習場	3か月	令和7年9月	建築一式工事	基本射場の外壁の改修工事	一般競争	2四半期	2四半期	2四半期	事業規模：3百万円以上5百万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊今津駐屯地における令和 7 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	側溝道路整備工事	今津駐屯地	2か月	令和7年11月	土木一式工事	側溝の改修	一般競争	2四半期	2四半期	3四半期	工事規模：4百万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊今津駐屯地における令和 7 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	空調改修工事設計業務	今津駐屯地	2か月	令和7年5月	電気工事	今津廠舎へ空調設置及び空調設置のための引込線工事	一般競争	1 四半期	1 四半期	1四半期	事業規模：5百万円未満
2	150号建物空調改修工事	あいば野演習場	2か月	令和7年9月	電気工事	今津廠舎へ空調設置及び空調設置のための引込線工事	一般競争	1 四半期	1 四半期	2四半期	事業規模：1千万円以上2千万円未満
3	117号建物空調改修工事	今津駐屯地	2か月	令和7年9月	電気工事	117号吸収式空調機から電気式へ取替工事	一般競争	1 四半期	1 四半期	2四半期	事業規模：2千万円以上5千万円未満
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊今津駐屯地における令和 7 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	大供廠舎給水配管布設替え工事	あいば野演習場	2か月	令和7年9月	管工事	大供廠舎の給水配管の新設とつなぎこみ工事及び防火水槽取替工事	一般競争	1 四半期	1 四半期	2四半期	事業規模：1千万円以上2千万円未満
2	大供廠舎屋外蒸気配管改修工事	あいば野演習場	2か月	令和7年9月	管工事	ボイラー蒸気配管の取替工事	一般競争	1 四半期	1 四半期	2四半期	事業規模：3百万円未満
3	便所改修工事	今津駐屯地 あいば野演習場	2か月	令和7年8月	管工事	和式便器の洋式化12か所	一般競争	1 四半期	1 四半期	2四半期	事業規模：1千万円以上2千万円未満
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊山口駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	山口宿舎B棟手摺補修	山口宿舎	4か月	令和7年9月	建築一式工事	宿舎屋外手摺改修 一式	一般競争	7月中旬	8月中旬	9月中旬	工事規模： 1,000万円以上1,500万円未満
2	山口宿舎C棟手摺補修	山口宿舎	4か月	令和7年9月	建築一式工事	宿舎屋外手摺改修 一式	一般競争	7月中旬	8月中旬	9月中旬	工事規模： 500万円以上1,000万円未満
3	以下余白										
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊山口駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	145号建物照明器具更新	山口駐屯地	3か月	令和7年8月	電気工事	照明器具LED化 一式	一般競争	6月上旬	7月下旬	8月下旬	工事規模： 500万円以上1,000万円未満
2	屋外電気設備改修	山口駐屯地	3か月	令和8年1月	電気工事	屋外受電盤取替 一式	一般競争	10月中旬	11月中旬	12月中旬	工事規模： 200万円以上300万円未満
3	以下余白										
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊山口駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	和式便器洋式化	山口駐屯地	3～4か 月	令和7年10月	管工事	和式便器洋式化4基	一般競争	7月中旬	8月中旬	9月中旬	工事規模： 300万円以上500万円未満
2	以下余白										
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

〇〇(防衛省発注機関名)における令和〇〇年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和〇〇年〇〇月〇〇日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	1号建物空調設備部品取替	守山駐屯地	3か月	令和7年6月以降	建築一式工事	師団長室シロッコファンの更新	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：2百万円以上4百万円未満
2	射撃場給気ファン取替	日野射撃場	3か月	令和7年6月以降	建築一式工事	日野射撃場換気設備(給気ファン)取替	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：3千万円以上5千万円未満
3	ボイラー用燃料地下タンク計量器取替	守山駐屯地	3か月	令和7年6月以降	建築一式工事	燃料地下タンク計量器の取替	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：2百万円以上4百万円未満
4	1号建物内装整備	守山駐屯地	3か月	令和7年6月以降	建築一式工事	間仕切壁等新設	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：2百万円以上4百万円未満
5	127号床補修工事	守山駐屯地	3か月	令和7年6月以降	建築一式工事	プールサイドノンスリップの塗装	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：2百万円以上5百万円未満
6	57号機械設備補修工事	守山駐屯地	3か月	令和7年6月以降	建築一式工事	ボイラー薬注装置の取替	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：1千万円以上3千万円未満
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

〇〇(防衛省発注機関名)における令和〇〇年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和〇〇年〇〇月〇〇日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	構内道路汚水樹補修工事	守山駐屯地	3か月	令和7年10月以降	土木工事	115号北側道路汚水の樹補修(土木工事)	一般競争	令和7年8月	令和7年9月	令和7年9月	工事規模：2百万円以上4百万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

〇〇(防衛省発注機関名)における令和〇〇年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和〇〇年〇〇月〇〇日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	照明器具LED化改修	守山駐屯地及び日野射撃場	3か月	令和7年6月以降	電気工事	日野射撃場・1号司令部庁舎内の照明LED化	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：1億円以上3億円未満
2	139号電源改修工事	守山駐屯地	3か月	令和7年6月以降	電気工事	屋外分電盤設置他1式の改修	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：2百万円以上4百万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和 年度発注予定工事

〇〇(防衛省発注機関名)における令和〇〇年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和〇〇年〇〇月〇〇日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	115号建物排水管改修工事	守山駐屯地	3か月	令和7年6月以降	管工事	隊舎内排水配管更新	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：2百万円以上4百万円未満
2	構内受水槽送水設備補修工事	守山駐屯地	3か月	令和7年6月以降	管工事	駐屯地高置水槽部品取替	一般競争	令和7年5月	令和7年5月	令和7年6月	工事規模：2百万円以上4百万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊出雲駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	(7) 64号庁舎他内部当改修	出雲駐屯地	7か月	令和7年9月	建築一式	内装改修 一式 建具工事 一式 機械設備改修 一式 電気設備改修 一式 通信設備改修 一式	一般競争	5月9日	5月30日	6月20日	工事規模：2千万円以上3千万円未満
2	(7) 71号隊舎屋上防水改修	出雲駐屯地	3か月	令和7年10月	建築一式	屋上防水改修 一式	一般競争	6月2日	6月23日	7月14日	工事規模：1千万円以上1千5百万円未満
3	(7) 中荒木宿舎自転車置場改修	中荒木宿舎	3か月	令和7年10月	建築一式	屋根等外装改修 一式	一般競争	6月2日	6月23日	7月14日	工事規模：5百万円以上1千万円未満
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊出雲駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1						該当なし					
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊出雲駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1						該当なし					
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊出雲駐屯地(防衛省発注機関名)における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	(7) 85号建物空調設備改修	出雲駐屯地	5か月	令和7年10月	管工事	空調設備改修 一式 電気設備改修 一式	一般競争	6月2日	6月23日	7月14日	工事規模：1千5百万円以上2千5百万円未満
2	(7) 3号建物便所改修	出雲駐屯地	3か月	令和8年1月	管工事	和式便所改修 一式	一般競争	9月1日	9月22日	10月14日	工事規模：5百万円以上1千万円未満
3	(7) 中荒木宿舎1号棟浴室改修	中荒木宿舎	5か月	令和7年10月	建築一式	内装改修 一式 給湯設備改修 一式 電気設備改修 一式	一般競争	6月2日	6月23日	7月14日	工事規模：1千万円以上1千5百万円未満
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊松山駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	80号体育館・厚生施設トイレ改修工事	松山駐屯地	3カ月	8月	建築一式工事	トイレ和式便器の洋式化及び、バリアフリー化改修	一般競争	1/四半期	1/四半期	1/四半期	工事規模：2百万円以上4百万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊松山駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	61号隊舎冷温水配管等補修	松山駐屯地	6カ月	7月	管工事	隊舎1階、3階の冷温水配管の更新、冷凍機1台の更新	一般競争	1/四半期	1/四半期	1/四半期	工事規模：5百万円以上2千万円未満
2	72号隊舎冷温水配管等補修	松山駐屯地	6カ月	7月	管工事	隊舎2階、3階の冷温水配管の更新、冷凍機1台の更新	一般競争	1/四半期	1/四半期	1/四半期	工事規模：5百万円以上2千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊信太山駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	信太山(7)131号本部庁舎吸収式冷温水機取替	信太山駐屯地	3ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	吸収式冷温水機2台取替	一般競争	1/四半期 (5月)	1/四半期 (6月)	2/四半期 (7月)	工事規模：3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上)
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊信太山駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	信太山(7)132号食堂電源改修工事	信太山駐屯地	3ヶ月	令和7年9月	電気工事	電柱 1本 トランス 1台 分電盤 1個	一般競争	1/四半期 (4月)	1/四半期 (5月)	1/四半期 (6月)	工事規模：3百万円以上5百万円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上)
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊信太山駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	信太山(7)172号隊舎屋内階段 手摺補修	信太山駐屯地	1カ月	令和7年10月	管工事一式	手摺り120m	一般競争	1/四半期 (5月)	1/四半期 (6月)	2/四半期 (7月)	工事規模：2百万円以上4百万円未 満、 金銭的保証(請負代金額の30%以 上)
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊千僧駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	(7)107号隊舎浴場内部改修工事	千僧駐屯地	6カ月	令和7年10月	建築一式工事	浴室内部(建築、機械、電気設備一式)改修工事	一般競争	8月			工事規模:5千万円以上8千万円未満
2	(7)137号隊舎内部改修工事	千僧駐屯地	6カ月	令和7年10月	建築一式工事	建物7階洗濯室等内部(建築、機械、電気設備一式)改修工事	一般競争	8月			工事規模:2千万円以上3千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊千僧駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	(7) 130号建物他空調用電源改修工事	千僧駐屯地	3か月	令和7年8月	電気工事	空調用電源改修工事	一般競争	7月			工事規模：5百万円以上1千万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊千僧駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間		種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	(7) 自動車教習所コース改修工事	久代訓練場	2カ月	令和7年12月	舗装工事	教習コース舗装改修工事	一般競争	11月			工事規模：2千万円以上3千万円未満
2	(7) 駐屯地構内道路補修工事	千僧駐屯地	2カ月	令和7年10月	舗装工事	構内道路舗装補修工事	一般競争	8月			工事規模：1千万円以上2千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

- 注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊千僧駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	(7) 148号建物空調設備改修工事	千僧駐屯地	2カ月	令和7年5月	機械器具設置工事	空調設備一式改修工事	一般競争	4月			工事規模：1千万円以上2千万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

〇〇(防衛省発注機関名)における令和〇〇年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和〇〇年〇〇月〇〇日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	大久保(7)厚生施設ワーキッズスペース改修工事	大久保駐屯地	2か月	令和7年7月	建築一式工事	床0Aフロア化 70㎡ 間仕切り壁 18㎡ キッズスペース設置 一式 幼児用シャワー、シンク 他一式					工事規模：1千万円以上1千5百万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

〇〇(防衛省発注機関名)における令和〇〇年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和〇〇年〇〇月〇〇日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	大久保(7)自動車訓練場コース補修工事	大久保駐屯地	1か月	令和7年6月	土木一式工事	自動車教習場コースアスファルト舗装補修 2,100㎡					工事規模：5百万円以上1千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
2	大久保(7)駐屯地外柵改修工事	大久保駐屯地	1か月	令和7年7月	土木一式工事	アルミ製格子フェンス改修100m					工事規模：5百万円以上1千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

〇〇(防衛省発注機関名)における令和〇〇年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和〇〇年〇〇月〇〇日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	大久保(7)26号建物便所改修工事	大久保駐屯地	1か月	令和7年6月	管工事	便所・洗面所改修、トイレブース撤去新設 一式					工事規模：5百万円以上1千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
2	大久保(7)234号建物便所改修工事	大久保駐屯地	1か月	令和7年7月	管工事	便所・洗面所改修、間仕切り壁撤去新設 一式					工事規模：5百万円以上1千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

大津駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	大津（7）108号教場屋根防補修工事	大津駐屯地	1カ月	9月	建築一式工事	屋上防水改修	一般競争	2/4	2/4	2/4	工事規模：5百万円以上千万円未満
2						以下余白					
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊徳島駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	2号隊舎糧食班冷蔵設備補修	徳島駐屯地	1か月	令和7年11月	機械一式工事	冷蔵庫、冷凍庫用の冷凍機 交換に伴う機械工事	一般競争入札	令和7年6月 以降	令和7年8月 以降	令和7年9月 以降	工事規模：5百円以上1千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊徳島駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	2号隊舎非常用電源切替盤据付	徳島駐屯地	1か月	令和7年9月	電気工事	庁舎新設（RC造5階建 約10,000㎡）に係る 建築工事 既設受電設備の非常用電源 切替盤設置に伴う電気工事	一般競争入札	令和7年6月 以降	令和7年7月 以降	令和7年8月 以降	工事規模：5百円以上1千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊八尾駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	八尾（7）第2木の本宿舎3棟給湯器取替工事	八尾駐屯地	2カ月	令和7年7月	管工事	第2木の本宿舎3棟の給湯器30台の取替	一般競争	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	工事規模：500万以上1千万円未満 金銭的補償：請負金額10%以上
2	八尾（7）93号通信局舎空調設備取替工事	八尾駐屯地	3カ月	令和7年8月	管工事	マルチエアコン取替 一式	一般競争	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	工事規模：500万以上1千万円未満 金銭的補償：請負金額10%以上
3	八尾（7）112号厚生センター空調設備取替工事	八尾駐屯地	3カ月	令和7年8月	管工事	マルチエアコン取替 一式	一般競争	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	工事規模：500万以上1千万円未満 金銭的補償：請負金額10%以上
4	八尾（7）汚水流量計改修工事	八尾駐屯地	2カ月	令和7年10月	管工事	汚水流量計取替 1台 計量盤新設 1面	一般競争	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	工事規模：500万以上1千万円未満 金銭的補償：請負金額10%以上
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

姫路駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	姫路（6）206号建物天井排煙窓 取替工事	姫路駐屯地	1か月	令和8年1月	建築工事	天井排煙窓取替：2箇所	一般競争	5月中旬	6月上旬	7月上旬	工事規模：1千5百万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
2	姫路（7）1号建物他内部改修工事	姫路駐屯地	2か月	令和7年11月	建築工事 電気設備工事	壁クロス貼付：350㎡ コンセント設置：10箇所 分電盤改修：4箇所	一般競争	6月上旬	6月下旬	7月中旬	工事規模：1千5百万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
3	以下余白										
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

姫路駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	姫路(7)206号建物構内排水溝 改修工事	姫路駐屯地	1か月	令和8年1月	土木一式工事	雨水側溝の取替：80m	一般競争	9月下旬	10月上旬	11月中旬	工事規模：1千5百万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
2	以下余白										
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

姫路駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	姫路（7）構内変圧器等取替工事	姫路駐屯地	1ヵ月	令和8年2月	電気通信工事	柱上変圧器の取替：6台 電柱の建替：1本	一般競争	9月上旬	9月下旬	10月下旬	工事規模：1千5百万円以上2千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
2	以下余白										
3											
4											
5											
6											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

姫路駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	姫路（7）7号建物他便所改修工事	姫路駐屯地	1カ月	令和7年11月	管工事	和式便器の洋式便器リモデル 工事 (予定数量：12台)	一般競争	4月下旬	5月中旬	6月中旬	工事規模：1千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
2	以下余白										
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

姫路駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	姫路(7)構内道路アスファルト オーバーレイ舗装工事	姫路駐屯地	0.5カ 月	令和8年1月	ほ装工事	アスファルトオーバーレイ舗 装 (予定数量:6000㎡)	一般競争	8月下旬	9月上旬	10月上旬	工事規模:3千万円以上3千5百万円 未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
2	以下余白										
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

富山駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	富山（7）居室改修工事	富山駐屯地	3か月	令和7年9月	建築一式工事	生活隊舎の居室における 壁・タイルカーペットの張 替え及び個室化工事	一般競争	6月16日	7月14日	8月5日	工事規模：1千万円以上1千5百万 円未満 役務的保証：（請負代金額の30%以 上）
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊福知山駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	和便器洋式化工事	福知山駐屯地	3か月	10月	建築一式工事 管工事	和便器の洋式化 23穴 トイレブース更新	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模：2千万円以上3千万円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上)
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊福知山駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	108号建物個別空調機改修工事	福知山駐屯地	3か月	9月	電気工事	個別空調機新設 14台	一般競争	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模：2千万円以上3千万円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上)
2	福知山駐屯地及び訓練場内通信線更新工事	福知山駐屯地及び 訓練場	2か月	10月	電気通信工事	通信線更新工事 光ケーブル 1,500m メタルケーブル 1,100m	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模：1千万円以上2千万円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上)
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊豊川駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	177号建物排水管補修工事	豊川駐屯地	1か月	令和7年7月以降	管工事	排水管補修	一般競争	令和7年5月以降	令和7年5月以降	令和7年6月以降	工事規模：1千万円以上3千万円未満
2	218号建物空調機補修工事	豊川駐屯地	4か月	令和7年11月以降	管工事	空調機更新	一般競争	令和7年9月以降	令和7年9月以降	令和7年10月以降	工事規模：5百万円以上1千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。